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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 - REPUBLICAÇÃO  
 

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013, DECRETO 
FEDERAL 9.488/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. 

 
ÓRGÃO INTERESSADO: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
 
2021.07.12.0013/2021 
 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: 
 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 
REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
Execução Indireta por preço unitário 
 

 
OBJETO:  
 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de implantação de pavimentação em bloquete intertravado em vias urbanas do Município de 
Anajatuba/MA. 
 
Valor Estimado Total: R$ 6.313.169,32 (Seis milhões, trezentos e treze mil, cento e sessenta e nove reais e 
trinta e dois centavos) 
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua 
Benedito Leite nº 868, Centro. 

DATA: 15/03/2022 (Abertura da Sessão) 
HORA: 09:00h (Nove Horas) horário local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES REFERENTES A ESTA CONCORRÊNCIA SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE 
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, QUE SE SEGUIR. 

 
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL. 
 
DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local). 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada  na Rua 

Benedito Leite nº 868, Centro, Anajatuba/MA. 
 
O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio: www.anajatuba.ma.gov.br  

 
 

 
 

LEONARDO MENDES ARAGÃO 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 006/2022 
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 EDITAL E ANEXOS 

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 - REPUBLICAÇÃO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1. PREÂMBULO 

 
1.1. O MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
endereço na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-00, Anajatuba/MA, portador do CNPJ 
nº 06.002.372/0001-33, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº  003/2021 de 01 de janeiro de 
2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021, na  forma de execução indireta, sob  regime de empreitada 
por preço unitário, do tipo Menor Preço global, às 09:00h do dia 15 de março de 2022.   
 
1.2. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, 
Decreto Municipal nº 022/2021, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital e seus 
anexos. 
 

1.3. O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 
preços, ocorrerá no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação situada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, às 09:00h do dia 28 de dezembro 
de 2021. 
 

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente 
Edital. 

 
2.      DO OBJETO DA LICITAÇÃO, DO PRAZO E DO PREÇO 

 
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação de 
pavimentação em bloquete intertravado em vias urbanas do Município de Anajatuba/MA, de 
acordo com as especificações constantes do Projeto básico - ANEXO I. 
 
2.2. O prazo total para execução dos serviços objeto desta Licitação será de 12 (doze) meses 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, emitida pela Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis períodos conforme preceitua o 
artigo 57, inciso I e II, § 1º e incisos da Lei Nº: 8.666/93. 
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2.3. O valor máximo estimado para a presente licitação, importa em R$ 6.313.169,32 (Seis 
milhões, trezentos e treze mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) para 
um período de 12 (doze) meses que será o preço máximo admissível para efeito de análise e 
classificação das propostas das licitantes 
 
2.3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 
2.4. As demais informações necessárias à contratação encontram-se no Anexo I – Projeto 
básico. 

   

3. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
3.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, 
devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento 
dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, devendo a Comissão Permanente de Licitação 
julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de 
Anajatuba, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para 
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta 
Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer 
impugnação fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n. º 8.666/93.  
 
3.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, mediante registro no protocolo, no horário das 8:00hs às 12:00hs 
(horário local).  
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições editalícias, que 
desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação expressa como 
objeto social da empresa em seu estatuto ou contrato social e que comprovem possuir os 
requisitos necessários à qualificação estabelecidos neste Edital. 
 
4.2. Além das vedações previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, não poderão participar, 
direta ou indiretamente, desta licitação:  
 
4.2.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial 
que impossibilite o cumprimento do contrato, sob concurso de credores, dissolução, liquidação; 
 
4.2.2 Empresas reunidas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.2.3 Pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação 
e com sócios comuns concorrendo entre si; 
 
4.2.4 Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 
 
4.2.5 Empresas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA. 
 
4.2.6. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação 
demanda a prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação 
hierárquica do trabalhador à empresa contratada. 
 
4.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos 
que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 
da Lei nº 8.666/93. 
 
4.4. A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia de participação, em favor 
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, em valor correspondente 
a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no “caput” e § 1º do Art. 
56, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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4.5. A Garantia deverá constar no envelope nº 01 - “Documentos de Habilitação”, conforme item 
4.4 deste Edital, como condição de participação neste certame licitatório. 
 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos 
envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial 
do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração 
passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da 
empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II deste Edital.  
 
5.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo 
ou Contrato Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

 
5.1.2. Cópia autenticada em Cartório da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que 
contenha foto do representante legal (ou procurador) da empresa interessada. 
 

5.1.3. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da 
licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.  
 
5.1.4. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará 
comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, 
acompanhado de documento de identidade. 
 
5.1.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar 
juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, conforme Anexo III, acompanhada das 
Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado do domicílio da 
sede da licitante. 
 
5.1.5.1. A declaração mencionada no subitem 5.1.5 terá presunção relativa de veracidade, 
podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas 
alegações.  
 
5.1.6. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.  
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5.1.7. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-
símile.  
 
5.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente, membros da 
CPL ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
 
5.2.1 Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das 
Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de 
terceiros.  
 
5.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem 
de um mesmo representante para mais de uma empresa. 
 
5.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de 
reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências 
previstas no item 5. 
 
5.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como 
ouvinte. 
 
6. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
6.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através 
de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) 
envelopes, a saber: 
 

 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO 
PROPONENTE 
À  
Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA. 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
 

 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO 
PROPONENTE 
À  
Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA. 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇO 
 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
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6.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório, membros da CPL ou publicação em órgão de imprensa oficial, 
excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua 
verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes 
documentos: 
 
6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 

alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

e) Cédula de identidade ou outro documento que contenha foto do proprietário/sócios da 
empresa. 

 
6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral emitido por órgão da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo 

ao domicílio ou sede do licitante;  
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante 
apresentação da: 

 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de Outubro de 2014; 

 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação da: 

 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa. 
 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais;  

 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

 Alvará de Localização e Funcionamento da sede ou domicílio da licitante (Facultativo). 
 
g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
6.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 
 
b) Prova de inscrição ou registro do responsável junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 
 
c) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia 

do Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, que demonstre a 
identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada ou 
ART de Cargo e Função. 

 

c.1)  Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
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d) Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico 
(ENGENHEIRO) pela execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado;  

 
d.1)  a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o 

responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que 
possui experiência profissional equivalente ou superior. 

 

e) Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível 
superior, ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA , detentor(es) de Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada,  serviço(s) compatíveis com o objeto da presente licitação. 

 

e.1)   No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes 
portadores desse atestado serão inabilitados.   

 
f) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim 

como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação. 

 
g) Atestado de visita técnica, assinado pela Coordenação Municipal de Obras, informando, 

sob as penalidades da lei, que a licitante tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das 
especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que assume 
total responsabilidade por esse fato. (Facultativo).  

 
g.1) A empresa que não apresentar o atestado de visita técnica não poderá formular 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA em relação as peculiaridades da obra. 

 
h) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete 

incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações. 
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6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
6.2.4.1. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
a)    Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 
 
a.1) Publicados em Diário Oficial ou; 
 
a.2) Publicados em jornal de grande circulação ou; 
 
a.3) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada 
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; 

 
a.4) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme 
disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 
10.406/2002. 

 
b)    As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um exercício deverão 

apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;  

 
c)     A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através 

de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo resultado deverá estar de 
acordo com os valores ali estabelecidos: 

 
 

(LG) Liquidez Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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(LC) Liquidez Corrente: Igual ou maior que 1 (um) 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

(SG) Solvência Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
d)     O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 
patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação; 

 
e)    Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado; 

 

f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, que no decorrer do 
ano-calendário, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo 
de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 
1.420/2013. 

 

6.2.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias 
consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de 
validade. 
 
6.2.4.3. A qualificação econômica financeira será feita, também, mediante a comprovação do 
recolhimento pela Licitante, da “Garantia de Participação de Licitação”, correspondente a 1% (um 
por cento) do valor estimado dos serviços, até a data da licitação, em qualquer das modalidades 
abaixo indicadas:  
 
• Carta de Fiança Bancária;  
• Seguro Garantia;  
• Título da Dívida Pública;  
• Caução em dinheiro. 
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6.2.4.4. VALOR (R$) DA CAUÇÃO:  
 
O valor correspondente à caução para participação da presente licitação é de 1% (um por cento) 
do valor global.  
 

a) Caso a “Garantia de Participação de Licitação” for do tipo “Carta de Fiança Bancária”, 
deverá obedecer ao modelo constante do ANEXO VI do presente Edital e com firma 
devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, 
para o qual não será necessária a autenticação da firma. Deverá a carta de fiança bancária 
conter cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado 
ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 

 
b) No caso de opção pela “Garantia de Participação de Licitação” a do tipo “Seguro Garantia”, 

o mesmo deverá ser emitida por entidade em funcionamento no país, em nome da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, com firma devidamente reconhecida em cartório, 
exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual não será necessária a 
autenticação da firma. Deverá a apólice conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.  

 
c) No caso de opção pela “Garantia de Participação de Licitação” em títulos da dívida pública, 

deverão tais títulos serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO 
TESOURO NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação 
de resgate atual.  

 
d) No caso de opção pela Garantia de Participação em dinheiro, o interessado terá que fazer 

o depósito correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da obra, na CONTA 
CORRENTE:   5219, AGÊNCIA:  1208-4, BANCO: BRADESCO   e juntar o comprovante 
do depósito.  

 
6.2.4.5. A Garantia de participação, aqui tratada, terá prazo de validade de no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias corridos a contar da data da entrega dos envelopes.  

 
6.2.4.6. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta e/ou prazo de validade da “Garantia de Participação de Licitação” (Fiança Bancária ou 
Seguro Garantia), a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA poderá solicitar aos Licitantes para 
revalidar por igual período, ambos os documentos sob pena de ser considerado desistente do 
feito licitatório; neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 13 de 137 

 
 

sendo facultado ao Licitante recusar ou aceitar as prorrogações solicitadas. Entretanto, no caso 
de concordância, serão mantidas todas as condições da Proposta.  
 
6.2.4.7. A Garantia de Manutenção da Proposta ou Garantia de Participação na forma de Carta 
Fiança terá que obedecer ao modelo constante do Anexo VI deste Edital.  
 
6.2.4.8. No caso de Seguro Garantia, a Empresa deverá apresentar a apólice e seus anexos, 
contendo as cláusulas gerais e especiais.  

 
6.2.4.9. A Garantia de Participação será liberada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após esgotada 
a fase de habilitação, para as empresas inabilitadas ou após a adjudicação, exceto a da 
vencedora da licitação, que poderá ser liberada após a assinatura do Contrato. 
 
6.2.4.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo 
e não será devolvida ao proponente.  
 
6.2.4.11. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos 
pelo próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou 
do seu representante legal.  
 
6.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XV, assinada pelo titular da 
empresa ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para 
fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando: 

 
a.1) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados; 
 
a.2)   Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas 

pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal 
técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de 
qualidade adequado;  

 
a.3)  Que participarão efetivamente da execução da obra o(s) profissional(is) indicado(s) para 

fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA; 
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a.4) Que manterá nas obras Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as 
ocorrências decorrentes do andamento das obras e outras julgadas necessárias ao perfeito 
acompanhamento da execução do Contrato.  

 
b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do 

Anexo XVI deste Edital. 
 
c) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de 

pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a 
partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição 
Federal de 1988. 

 
6.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL 
poderá ser efetuada no momento da sessão, mediante a apresentação dos originais para 
confronto. 
 
6.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que 
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal ou/e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação a critério da 
administração. 
 
6.3. PROPOSTA 
 
6.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do 
licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e 
deverá conter: 
 
a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em 

moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as 
despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado; 

 
b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico   com preços 

unitários, parciais e totais; 
 
c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico; 
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d) O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem 
de Execução. 

 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
f) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para os itens: Bonificação 

e Despesas Indiretas – BDI e Bonificação e Despesas Indiretas - BDI diferenciado para 
material betuminoso, conforme a última resolução do DNIT, assinada pelo responsável 
técnico da empresa, conforme modelo apresentado no Anexo XIII, ou modelo próprio 
desde que contenha todas as informações solicitadas.  

 
f.1)   O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá 

estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua 
composição.  

 
f.2)    Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo 

XIII, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as 
despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

 
g) Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento 

Analítico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, 
discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Poderá ser utilizado 
o modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações solicitadas. 

 
h) Composição de Encargos Sociais – conforme modelo sugerido no Anexo XIV ou modelo 

próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.  
 
h.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são 

exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos 
encargos da empresa licitante. 

 

i) Curva ABC de insumos e de serviços.  
 

j) A empresa deverá declarar que atende os critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, em respeito às normas de proteção ao meio ambiente. 
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6.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “f”, “g” “h” “i” e “l”, serão assinados 
pelo representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 6.2.3, alínea 
“b” do presente Edital, conforme determina a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 
 
6.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em 
algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-
se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os 
preços unitários propostos pela licitante. 

 
6.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, 
principalmente em relação a preços unitários. 
 
6.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como: 
 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou 
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 

 
b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; 
 
c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto 

da proposta. 

 
6.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja 
adjudicado o objeto. 
 
6.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
 
6.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais 
despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas 
e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a 
legislação em vigor.  
 
6.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 
gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à 
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com 
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eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de 
alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 
incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos.  
 
6.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA 
são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas 
composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que 
entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não 
poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das 
composições apresentadas pela contratante.  

 
6.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA poderá solicitar 
as licitantes à prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar 
ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser 
expressas.  
 
6.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante 
nos documentos de Habilitação. 
 
6.3.11. Apresentar Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas 
Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento 
dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de 
desclassificação, nos termos do Artigo 48, Inciso II, da Lei n° 8.666/1993. (Decisão Liminar do 
TRT tomada no Processo de Ação Civil Pública Nº 0016045-13.2014.5.16.0004). 
 
6.3.12. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores 
ao indicado neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.  
 
6.3.13. As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que oferecerem 
alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou preços unitários 
e/ou global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento 
estimado da obra ou ainda, preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
bem como aqueles que não atenderem ao Artigo 44, § 3º, da Lei nº. 8.666/1993, serão 
desclassificadas. Deverá ser observado o disposto no art. 48 da Lei nº. 8.666/1993, em especial 
o seu § 1º, para apuração de preços unitários ou global inexequíveis. 
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7. DO JULGAMENTO 
 
7.1. Julgamento da Habilitação 
 
7.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de 
habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela 
Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a 
documentação das demais licitantes.  
 
7.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que 
apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam 
a essas exigências.  
 
7.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão 
Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem 
prejuízo de outras penalidades.  
 
7.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei 
Complementar n°. 123/2006. 
 
7.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor 
recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.º 02 das concorrentes 
habilitadas.  
 
7.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 7.1.5, a Comissão 
suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e 
comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, 
hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.º 02, devidamente fechados e 
rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e 
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.  

 
7.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as 
propostas de preços às empresas inabilitadas.  
 
7.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, 
serão destruídos, independentemente de notificação à interessada. 
 
7.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou quando todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
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apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação/desclassificação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
7.2. Julgamento das Propostas 
 
7.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes 
habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes 
habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes para 
manifestação.  
 
7.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, 
considerando o critério de PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as 
exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante 
seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, constante no Anexo I deste Edital.  
 
7.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, 
sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de 
Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; 
ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se 
a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.  
 
7.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total 
da obra e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos 
de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as 
dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as 
especificações dos materiais.  

 
7.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o 
direito de preferência previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, 
será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
7.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas 
apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores 
em até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito 
de preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

 
7.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:  
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7.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93:  

 

a) Não atendam às exigências deste edital;   
 

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto;   

 
c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária 

constante do Anexo I do Presente Edital; 

 
7.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, 
no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
7.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração; ou 

 
b)  valor orçado pela Administração.  

 
7.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 7.2.7.3, cujo valor global da proposta for 
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, 
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 
§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item 7.2.7.3 e o valor 
da correspondente proposta.  
 
7.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.  
 
7.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento;  
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7.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das 
condições exigidas neste Edital; 
 
7.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de 
apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global; 
 
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1º do art. 109 
da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
8.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu 
julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação 
adjudicar o objeto da licitação globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade 
Superior do Município de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à 
homologação. 
 
8.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, 
quando o motivo assim justificar. 
 
9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 
 
9.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
Ata, nos casos de: 

 
a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) Julgamento das propostas; 
 
c) Anulação ou revogação da licitação. 
 
9.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 
o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 
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9.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis da intimação do ato. 
 
9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 
 
10. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
10.1 Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para 
assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
10.2 É facultada à Administração, quando a(s) convocada(s) não comparecer(em) no prazo 
estipulado, não apresentar(em) situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-
se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração. 
 
11. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
11.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
11.1.1 Após a homologação do resultado da presente licitação, o Município de Anajatuba/MA, 
através do Órgão Gerenciador, convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s) para assinatura da 
Ata de Registro de Preços, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação. 
 
11.1.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceita pela Administração. 
 
11.1.3 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a prestar os 
serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus 
anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições do edital. 
 
11.1.4 A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive 
a seus demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas recebidas e homologadas 
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por ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como 
obedecerá, na íntegra o Decreto Municipal nº 022/2021, Decreto Federal nº 7.892/13, alterado 
pelo Decreto nº 9.488/18, Lei nº 8.666/93 e toda a legislação pertinente. 
 
11.1.5 A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento 
dos requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste 
Edital, independentemente de transcrição. 
 
11.1.6 No caso do primeiro fornecedor classificado, depois de convocado, não comparecer ou 
se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste 
Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA, registrará os demais licitantes, na ordem 
de classificação. 
 
11.1.7 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 
 
11.2 DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
11.2.1 A Prefeitura Municipal de Anajatuba adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da Ata de Registro de Preços. 
 
11.2.2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução. 
 
11.2.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 
 
11.2.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 
 
11.2.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época 
da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão. 
 
11.2.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos 
comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
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11.2.7 A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 
 
11.2.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente 
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a CONTRATANTE poderá 
convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 
 
11.2.9 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
11.2.10 Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais 
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
11.2.11 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
CONTRATANTE poderá:  
 
I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu 
antes da ordem de serviços; 

 
II – Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
11.2.12 Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
11.3 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11.3.1 A  Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer  órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada  a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 
7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e no Decreto Municipal nº 022/2021. 
 
11.3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da 
adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
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11.3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
11.3.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 
 
11.3.5 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias     contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
11.3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata de    
Registro de Preços. 
 
11.3.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 
pelo órgão não participante. 

 
11.4 DO CANCELAMENTO 
 
11.4.1 O registro do fornecedor será cancelado, quando: 

 
a) Descumprir as obrigações decorrente da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.4.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a,b e d será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 
 
I) Por razão de interesse público; ou  
 
II) A pedido do fornecedor. 

 
12. DA CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS  
 
12.1. Autorizada à contratação, a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA convocará a licitante 
detentora da Ata de Registro de Preços para assinar o termo de contrato, visando a execução 
do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do contrato constante do Anexo XI deste 
Edital.  
 
12.2. A licitante detentora da Ata de Registro de Preços terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação, para assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.  
 
12.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 
no item 10.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a 
nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, 
mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova licitação.  
 
12.4. A CONTRATADA terá até o 5° dia útil após a assinatura do contrato para apresentar o 
comprovante de prestação da garantia nos termos previstos no item 18 deste edital. 
 
12.5. Após a assinatura do contrato, e comprovada à prestação da garantia contratual, a 
contratada será convocada para recebimento da ordem de serviço.  
 
12.6. A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço 
para o início das obras cuja data será registrada no diário de obras e deverá ter o de acordo da 
fiscalização.  
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12.7. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos 
dispostos no art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
12.8. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório 
do alegado pela CONTRATADA.  
 
12.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 
12.10. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
12.11. O prazo para a execução das obras será de acordo com o subitem 6.3.1, letra “d” do 
presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 
 
12.12. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
13.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pela 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos 
e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, para 
acompanhar a realização dos serviços.  
 
13.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração, para representá-lo.  
 
13.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, 
além das estabelecidas na legislação em vigor. 
 
13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
13.5. Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar 
no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos 
termos do Art. 67.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 28 de 137 

 
 

 
13.6. A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal 
deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de 
aplicação de penalidade.  

 
13.7. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar 
as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus 
anexos. 
 

14. PAGAMENTO  
 
14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente 
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, a saber: AGENCIA: XXXXX, CONTA 
CORRENTE: XXXXXXX, BANCO: XXXXXXX, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) 
dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base 
na medição previamente aprovada pela Fiscalização. 
 
14.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade menor, 
a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de 
recebimento da ordem de serviço.  
 
14.3. A CONTRATADA deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e da Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB 
nº 1751, de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas, Certidão Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal, para 
análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os 
pagamentos relativos ao contrato.  
 
14.4. Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também 
juntamente com a documentação elencada no item 14.3, o Extrato do Simples referente a última 
competência. 
 
14.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a 
retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art. 
8º do Decreto Municipal nº 116, de 13 de maio de 2021. 
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14.6. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Anajatuba/MA por meio 
do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo 
desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.  
 
14.7. Aprovada a medição, a CONTRATADA será convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal 
de Administração, para que conduza o processo de pagamento.  
 
14.8. Além dos documentos exigidos no item 14.3, para a primeira medição da obra, deverão ser 
juntados ainda os seguintes documentos:  
 

a) Registro da obra no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART);  
 
b) Uma cópia da Ata de Registro de Preços; 
 
c) Uma cópia do Contrato;  
 
d) Uma cópia da planilha orçamentária;  
 
e) Uma cópia da ordem de serviço;  
 
f) Comprovação do recolhimento da garantia de execução do contrato.  

 
14.9. A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta 
licitação e contra a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de Outubro de 
2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão 
Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.  
 
14.10. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.  
 
14.11. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do 
CONTRATADO, podendo, no entanto ser pagos, a critério exclusivo da Administração e 
mediante disponibilidade financeira.  
 
14.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira 
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devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:  
 

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
        365                365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 

 
14.13. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 
 
14.14. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 14.10 acima, 
quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da 
presente licitação. 
 
15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
 
15.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a 
ampla defesa, conforme listado a seguir:  
 

a) advertência;  
 
b) multa;  

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;   

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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15.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, 
e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou 
humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;  

 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba 
a aplicação de sanção mais grave;  

 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;  
 
d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o 

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado 
e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
15.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:  

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do 
objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por 
dia de atraso. 

 

15.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando:  
 
15.4.1. Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.  
 
15.4.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.  
 
15.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a 
assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para 
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.  
 
15.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras, quando:  
 

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 
(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser 
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considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença.   
 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste Edital e 
no contrato.  

 
15.7. Caberá ainda à CONTRATADA, nos casos de reincidência nas infrações previstas na 
Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:  
 

TABELA 1 
 

INFRAÇÃO 
GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 
ocorrência. 

01 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por 
ocorrência. 

01 

3 
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.  

01 

4 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários - por ocorrência.  

01 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando necessários - por ocorrência.  

02 

6 
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato 
– por ocorrência.  

02 

7 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por 
ocorrência.  

02 

8 
Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços - por 
ocorrência.  

03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais – por ocorrência.  

03 

10 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO 
- por ocorrência.  

03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes 
- por ocorrência.  

03 

12 
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições – por ocorrência.  

03 
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13 
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência.  

04 

14 
Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a 
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e 
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.  

04 

15 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato - por ocorrência.  

05 

16 
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.  

05 

17 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, 
lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

06 

 
 

 
TABELA 2 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 

2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
15.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este 
limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.  
 
15.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA:  
 
15.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à 
CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no item 15.4 desta cláusula.  
 
15.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:  
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15.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros 
casos, quando a CONTRATADA: 

 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

 
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  

 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;  

 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, 
sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;  

 
 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a 
assinatura do contrato;  

 
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em 

parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;  

 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 15.5 desta cláusula.  
 
15.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.  
 
15.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do 
Maranhão à CONTRATADA.  
 
15.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, 
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devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança 
judicial.  
 
15.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.  
 
15.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
16. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação 
orçamentária, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 022/2021, que regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, e o Decreto Federal nº 7.892/2013, as Dotações Orçamentárias, com saldo suficiente 
para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto serão informadas nos 
respectivos contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir do presente procedimento 
licitatório. 
 
16.2 Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as 
despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações. 
 
17. DA VISTORIA 
 
17.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto 
desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal 
vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em 
companhia de servidor (a) da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, Estado do Maranhão. 
 
17.2 A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA coloca-se à disposição para agendamento de 
visitas ao local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado via protocolo, das 08 às 12 
horas (horário local).  
 
17.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta 
licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos 
serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os 
licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes 
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como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.  
 
18. GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
18.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da 
garantia de execução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato, 
a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:  
 
18.2 Caberão à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes: 
 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública  
 

a.1   Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

 
a.2   Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 

garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMSM - Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 5219, AGÊNCIA: 1208-4, 
BANCO DO BRADESCO. 

 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Anajatuba, 
Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter 
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade 
e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além 
do fim do prazo de vigência do contrato.   
 

c)  Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, 
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de 
atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim 
como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência 
do contrato.  
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18.3 A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da 
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela 
Contratada, inclusive multas. 
 
18.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser 
descontada na fatura seguinte.  
 
18.5 Será considerada extinta a garantia:  
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas 
as cláusulas do contrato;   
 

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de 
sinistros. 

 
18.6 Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a contratada deverá prestar 
garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura, 
proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a garantia tenha sido feita em 
uma das modalidades previstas no subitem 18.2, alíneas b e c, a vigência da apólice deverá ser 
prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias após o final do novo prazo de vigência do contrato. 
 
19. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO  
 
19.1 Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  
 
19.2 A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações.  
 
19.3 No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o 
recebimento definitivo.  
 
19.4 O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
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do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do 
recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 
o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.  
 
19.5 O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato.  
 
20. SUBCONTRATAÇÕES  
 
20.1 Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização 
expressa da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA. 
 
20.2 Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, pelo representante legal da CONTRATADA, na qual constará a descrição dos 
serviços a serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que 
deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.  
 
20.3 Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, 
leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas 
consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.  
 
20.4 Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada 
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 
 
21.2 Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, 
especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, 
decaindo do direito de impugná-los o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após 
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem. 
 
21.3 Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a 
reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido 
penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de 
prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.  
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21.4  A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim 
como verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 
 
21.5 Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias 
consecutivos, salvo disposição expressa em contrário. 
 
21.6 Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o 
certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 

 
21.7 Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a 
aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
21.8 A Prefeitura Municipal de Anajatuba poderá homologar, anular ou revogar a presente 
licitação, observadas as formalidades legais. 

 
21.9 Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se 
encontram disponíveis para consulta no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no 
horário das 08h00min às 12h00min. 
 
21.11 Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir 
eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA, 
em dias de expediente, no horário das 08h00min às 12h00min. 
 
21.12 Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição: 
 
Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico, Especificações 
e Projetos; 
Anexo II – Carta de credenciamento; 
Anexo III – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
Anexo IV – Declaração de manutenção do responsável técnico; 
Anexo V – Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos; 
Anexo VI – Modelo de carta de fiança bancária para garantia de execução contratual; 
Anexo VII – Declaração de sujeição ao Edital; 
Anexo VIII – Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88; 
Anexo IX – Modelo de proposta; 
Anexo X – Modelo de solicitação de pagamento; 
Anexo XI – Minuta do Contrato; 
Anexo XII – Modelo de Composição de preços unitários; 
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Anexo XIII – Modelo de Composição do BDI; 
Anexo XIV – Modelo de Composição de Encargos Sociais; 
Anexo XV – Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 6.2.5 do Edital; 
Anexo XVI – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 
Anexo XVII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo XVIII – Termo de Recebimento Provisório; 
Anexo XIX – Termo de Recebimento Definitivo 
 

 
 

Anajatuba/MA,  07 de fevereiro de 2022. 
  
 
 
 
 
 

LEONARDO MENDES ARAGÃO 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 006/2022 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
 

ANEXO I  

 
PROJETO BÁSICO 

 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO 
DE ANAJATUBA-MA. 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 GENERALIDADE: 
Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto 

e de orientar o consultor objetivando a boa execução da obra. 
Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 
especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 
técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até a sua entrega 
definitiva, responsabilizando-se por qualquer dano decorrentes da execução da mesma. 

É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um jogo completo, 
aprovando e atualizado dos projetos, especificações, orçamento, cronograma e demais 
elementos que interessam aos serviços. 

Embora este memorial aborda fundamentalmente aspectos técnicos relativos a 
pavimentos de blocos intertravados, o seu caráter didático levou os autores a abordarem, mesmo 
que de forma resumida, um histórico desse tipo de pavimentação. A literatura é vasta no assunto, 
frequentemente objeto de trabalho de profissionais dedicados à historiografia desse tipo de 
construção. 

De forma alguma é intenção apresentar aqui um texto de referência, mas apenas 
uma coletânea de informações selecionadas a partir de trabalhos nacionais e internacionais 
específicos no assunto e recomendados ao leitor mais interessado. 
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Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída 
sobre a superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos 
esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas 
condições de rolamento, com conforto, economia e segurança. 

O pavimento intertravado classifica-se tradicionalmente: rígidos, flexíveis e semi- 
flexíveis. Mais recentemente há uma tendência de usar-se a nomenclatura pavimentos de 
concreto de cimento Portland (ou simplesmente concreto-cimento), pavimentos asfálticos e 
pavimento de piso intertravado (bloquete), respectivamente, para indicar o tipo de revestimento 
do pavimento. 

Os pavimentos de concreto-cimento são aqueles em que o revestimento é uma placa 
de concreto de cimento Portland. Nesses pavimentos a espessura é fixada em função da 
resistência à flexão das placas de concreto e das resistências das camadas subjacente. 

Os pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é composto por uma 
mistura constituída basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por quatro 
camadas principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito. O revestimento 
asfáltico pode ser composto por camada de rolamento – em contato direto com as rodas dos 
veículos e por camadas intermediárias ou de ligação, por vezes denominadas de binder, embora 
essa designação possa levar a uma certa confusão, uma vez que esse termo é utilizado na língua 
inglesa para designar o ligante asfáltico. Dependendo do tráfego e dos materiais disponíveis, 
pode-se ter ausência de algumas camadas. As camadas da estrutura repousam sobre o subleito, 
ou seja, a plataforma da estrada terminada após a conclusão dos cortes e aterros. 

O pavimento semi- flexível é caracterizado por ser um piso intertravado de bloquetes 
de concreto que consiste no uso de peças pré-moldadas de concreto para pavimentação, e um 
tipo de execução em que o atrito lateral entre as peças promove o intertravamento de toda a 
estrutura. Em termos de resistência, o piso intertravado compartilha características com o 
pavimento rígido em concreto. A resistência característica à compressão é obtida dentro de uma 
linha de produção fabril, com traços adequados e controle de qualidade de agregados. Em áreas 
de movimentação de veículos pesados o piso intertravado é uma ótima opção. 
 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 
A Prefeitura Municipal de ANAJATUBA -MA, com a implantação da pavimentação 

em bloquete de vias da sede do município visa promover melhorias de trafegabilidade e 
circulação, como resultado do compromisso assumido pela Prefeitura Municipal para com a 
população, que está sendo concretizado agora pela Secretaria Municipal de Administração. 

Esses serviços de pavimentação com bloquetes, são serviços que têm como 
finalidade, garantir conforto e segurança a população, em seus diversos deslocamentos. 
 

 LOCAL DA OBRA 
Vias urbanas na sede do município de ANAJATUBA -MA. 
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 OBJETIVO  
- Melhorar a vias urbanas, deste município oferecendo melhores condições de tráfego 

de veículos. 
- O objetivo a pavimentação em bloquete de vias urbanas, acabando com a poeira 

que muito desconforto trás às residências das pessoas, bem como os danos causados à saúde 
dessas populações.  

- Enfim, tem como objetivo principal à melhoria da qualidade de vida da população 
dos municípios, aumentando a autoestima das pessoas e preservando a sua saúde. 

- As ruas e avenidas trazem muita importância econômica, social e ambiental.  
- O estado de conservação destas vias determina variação nos custos dos 

produtos transportados.  
- O acesso da população urbana a serviços básicos educação saúde e lazer ocorre 

por meio destas vias.  
 

 CONCLUSÃO TÉCNICA  
Como mencionado, são substanciais os gastos com manutenção e reconstrução 

precoce de nossos pavimentos. Esses gastos são inaceitáveis uma vez que podemos dispor de 
equipamentos de laboratório e de campo que permitam um melhor entendimento dos materiais 
e de métodos de projeto teórico-empíricos.  

A existência de uma infraestrutura laboratorial e a formação de recursos humanos de 
alto nível na área torna possível a investigação de materiais alternativos e novas tecnologias 
para as camadas do pavimento. 

O cenário exposto torna clara a necessidade de uma discussão ampla das razões do 
mau estado das vias no país. 

Compondo essa cadeia estão as universidades, atuando em três vertentes 
fundamentais:  

(i) ensino, por meio da formação de pessoal;  
(ii) pesquisa, através do avanço do conhecimento e aprofundamento do 

entendimento dos fenômenos que regem o comportamento dos materiais de 
pavimentação e dos pavimentos em serviço;  

(iii) extensão, por meio da prestação de serviços não-convencionais para solução 
de problemas específicos.  

Esses três aspectos 
– pessoal, conhecimento, serviços especializados – são vitais para uma eficiente 

cadeia produtiva. No que diz respeito à formação de pessoal, o país é hoje ainda carente de 
bibliografia consolidada e didática que apresente os conceitos fundamentais da área de 
pavimentação, em particular dos revestimentos em bloquetes. Espera-se que a presente 
iniciativa contribua para a formação de uma massa crítica em todo o país de modo a possibilitar 
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discussões e ações coordenadas para a pesquisa e o desenvolvimento das diversas tecnologias 
de pavimentação com bloquetes. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 

 
1.0 TRABALHOS INICIAIS. 

 
1.1 - CONFECÇÃO DE PLACA CHAPA DE ACO 16 GALVANIZADO. 

RESOLUÇÃO Nº 198, DE 15 ABR 1971 - CONFEA 
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições 

que lhe confere a alínea f do artigo 27 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 
Considerando que o art. 16 da citada Lei estabelece e obrigatoriedade da colocação 

e manutenção de placas em obras, instalações e serviços de engenharia, arquitetura ou 
agronomia. Considerando que é necessário regulamentar suas dimensões e afixação; 

Aplicação: 
Instalação de placa para identificação da obra. 
Características Técnicas / Especificação: 
Executar placa de obra, as dimensões conforme o órgão gestor do recurso; 
Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, 

de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou 
projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos 
pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho 
Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número 
da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais; 

A placa deverá está instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras; 
Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em 

esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de 
ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, 
internamente em travessas dispostas em cruz. 

Observações: 
Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a 

CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa. 
DIMENSÕES VER MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO. 

 

1.2 - MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
1.3 - DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Instalação, mobilização, desmobilização e canteiro de obras.  
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A instalação, mobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na 
aquisição, alocação e montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma 
adequada execução dos serviços inerentes à obra.  

A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento específico, destinados 
à operação e manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da 
mobilização.  

A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e 
mão-de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com 
a qualidade e segurança adequadas.  

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade 
e número de unidades que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos com 
segurança e qualidade requerida.  

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação 
que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros 
tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais 
assim o exigirem.  
 
2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 
2.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Serviços: 
Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado 

ou mestre-de-obras, topógrafo, auxiliar de topografo, vigia e outros custos a detalhar na 
composição unitária de preços relativos à administração, financeiro e técnico de acordo com a 
estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 
Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na 

composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de 
execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como 
aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.  

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o 
critério de medição.  

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 
Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 
poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na 
prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o 
valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 
 
3.0 - TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 
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3.1 - LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL. 
NORMA DE REFERÊNCIA – DNIT 106/2009.  
Compreende a remoção de deposição mineral ou orgânica existente no leito da rua, 

assim como uma camada de terra fina (poaca) com altura de acordo com o projeto.  
As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza 

são as seguintes: 
a) áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro; 
b) áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às 

suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 
c) outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 
 Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 
os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser 
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, 
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, 
tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas 
vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, 
linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser 
amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza 
somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na 
profundidade de abaixo do greide de terraplenagem. 

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria 
orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicação em contrário do 
projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar 
pelo menos à abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.  

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento, devem ser preenchidos 
com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a 
profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais 
indesejáveis. 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de 
limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de 
exploração de materiais. 

Os serviços devem estar defasados em relação à terraplenagem, de modo a reduzir 
o desenvolvimento de vegetação e de processos erosivos. 
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Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser 
depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

Os serviços de limpeza podem ser dispensados em terrenos de solos moles, se 
indicado em projeto. 
 
3.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. 

Norma para execução de levantamento topográfico, NBR 13133 - A.B.N.T. 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

A marcação de um alinhamento com a materialização de seus pontos definidores e 
notáveis. Esta materialização, de acordo com o tempo de permanência desejado e com a 
natureza do terreno, pode ser realizada com piquete de madeira, pino de metal ou marco de 
concreto. 
Ponto implantado e materializado na superfície terrestre, de modo estável e com permanência 
adequada a sua finalidade, no qual é determinado o valor da distância vertical dele a uma 
superfície de nível, por intermédio de nivelamento geométrico ou por métodos equivalentes. 

Quando a superfície de referência for a superfície de nível zero (marégrafo de 
Imbituba) e o método de determinação da distância vertical a esta superfície tiver a exatidão 
exigida pelo Sistema Geodésico Brasileiro - S.G.B. para implantação de suas referências de 
nível, o ponto considerado, constitui-se numa referência de nível geodésica. Caso contrário o 
ponto é considerado como uma referência de nível topográfica, mesmo estando referida à 
superfície de nível zero. 
Linha ou combinação de linhas de níveis que, como unidade, forma uma operação contínua de 
nivelamento, a partir, diretamente, de uma RN de enlace, sem passar por qualquer outra RN de 
enlace. O mesmo que linha de níveis. 
 
3.3 - ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS 

NORMA DE REFERÊNCIA – DNIT 106/2009.  
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação, e medição dos serviços de 

escavações e carga e, remoção de materiais de primeira, segunda e terceira categorias, em 
obras de estradas vicinais. 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material 
constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua 
remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte 
dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

As operações de escavação e carga compreendem: 
a) escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de terraplenagem; 
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b) escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide de 
terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na espessura 
fixada em projeto ou pela fiscalização; 

c) escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de 
aterros existentes; 

d) escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente 
inclinados; 

e) escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da 
camada vegetal, em profundidades estabelecidas em projeto; 

f) escavação e carga de materiais de área de empréstimos; 
g) escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados à 

alteração de cursos d’água objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais 
conveniente em relação ao traçado, os assim chamados cortam rios. 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos 
rolados ou não com diâmetro máximo de seguindo o projeto. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de 
pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 
Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos 

taludes indicados no projeto. 
A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza. 
A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo 

projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar 
a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para 
constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos 
cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade 
com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados 
em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito 
dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água se situe acima da cota do greide de 
terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a 
drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-
horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos destes drenos devem ser 
executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a 
execução do aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, 
areno-argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para 
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proteção devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de áreas de empréstimos indicados em 
projeto ou pela fiscalização. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem 
inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2% possuírem baixa 
capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem 
na espessura estabelecida em projeto, ou no mínimo definida em projeto, ou a definida pela 
fiscalização, nos casos não previstos em projeto. 

A unidade de transporte de material escavado é o metro cúbico pela distância de 
transporte. 

A distância de transporte é a menor distância real entre os centros de gravidade de 
corte e aterro ou depósito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta. 

Não é objeto de medição o transporte de terra vegetal brejosa, quando a distância 
de transporte for inferior a 5 decâmetros; e de qualquer categoria quando a distância de 
transporte for inferior ou igual a 1 decâmetro. 

A medição dos serviços executados é realizada da seguinte forma: 
a) a área da seção transversal a ser considerada, para cálculo e medição do volume 

escavado, é a da seção transversal medida após a escavação; 
b) o volume das escavações não previstas em projeto, mas autorizadas pela 

fiscalização, é obtido através da seção medida após a escavação; 
c) os materiais escavados são classificados em conformidade com o descrito nesta 

especificação; 
d) quando ocorrerem, em uma região, materiais de categorias diferentes, os volumes 

devem ser medidos para cada categoria, e se não for possível definir, na cava, horizontes ou 
linhas de separação entre os materiais, é feita a classificação em porcentagens dos volumes: 

- Os volumes de blocos, matacões ou fragmentos de rocha maiores 0,5 m, isolados 
uns dos outros, são calculados considerando sua forma geométrica; 

- Blocos de dimensões menores que 0,50 m são amontoados e o volume do monte 
é obtido considerando sua forma geométrica e dimensões aproximadas, o total de espaços 
vazios no monte admitido é de 40%; 

- No caso dos blocos de dimensões menores que 0,50 m misturados com material de 
outra categoria, o volume de cada material é obtido com base na avaliação da composição 
percentual da mistura 

e) é objeto de medição a escavação e carga de material estocado, para posterior 
utilização, cujo o volume é determinado através da seção transversal medida no corte, após a 
escavação. 
 
3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM LEITO 
NATURAL 

Serviços iniciais: 
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O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material 
de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

Material de 1ª categoria 
O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído 

por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 
Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 
Equipamentos: 
Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes 10m³. 
Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 
permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.  

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga 
até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 
cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 
no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 
transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que 
o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre 
a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 
transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 
em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de 
gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do 
veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

Execução: 
O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 

pavimentada com o DMT definido no projeto. 
O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 
durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 
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possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 
excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 
escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 
de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 
apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas 
vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 
com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 
peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

Aceitação ou Rejeição: 
Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de 

acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância 
permitida, caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Critérios de medição e pagamento: 
Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 
medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

Bota-fora: 
São os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para 

uso em qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obrigatórias. 
Materiais: 
a) Materiais provenientes de limpeza; 
b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, 

se caso houver no perímetro da estrada; 

c) Materiais excedentes das escavações obrigatórias; 
d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma. 
Equipamentos: 
Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 

fiscalização. 
As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização 

racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para 
espalhamento e caminhões basculantes. 

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 
Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 
Controle ambiental: 
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Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem 
ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 
competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 
- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos 
desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e 
a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e 
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material 
similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos 
vegetais de pequenos portes, galhadas e folhas; 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações 
orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas 
indicadas. 

Aceitação ou Rejeição: 
Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Execução: 
Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 
os elementos de proteção ambiental. 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e 
limpeza é a área total de leito estradal. 

Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, 
de acordo com o projeto de engenharia. 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente 
indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 
 

Critérios de medição e pagamento: 
O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação 

retirada. 
A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km. 
A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e 

a respectiva dificuldade de extração, medido e avaliado no corte (volume “in natura”) e a distância 
de transporte percorrida, entre o corte e o local de deposição. 
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3.5- RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA 
NORMA DE REFERÊNCIA – NBR 7182 / 7180/ 6459 / 9895.  
O revestimento primário compreende a execução de camada granular, composta por 

agregados naturais ou artificiais, aplicada sobre o reforço do subleito ou diretamente sobre o 
subleito compactado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar condições de 
rolamento e de aderência do tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas. 

Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser: saibro, 
cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou não, pedregulho, areia, material sílico-argilosos, 
subprodutos industriais, escórias, ou mistura de quaisquer um deles. 

Prevendo o aproveitamento do revestimento primário em pavimentação futura como 
camada estrutural do pavimento, deve ser exigido para o material CBR mínimo de 20% e 
expansão máxima de 1%, na energia intermediária ou na especificada em projeto. 

Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas que possuem em sua 
composição proporções satisfatórias de materiais granulares e argila, no entanto quando isto não 
ocorrer e houver necessidade de se produzir uma mistura adequada de material granular com 
material argiloso, este último deve representar cerca de 20% a 30% da mistura total. 

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 
A camada de revestimento primário só pode ser executada quando o subleito ou 

camada de reforço do subleito estiver liberado quanto aos requisitos de aceitação de materiais e 
execução. A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de 
umidade antes da execução do revestimento primário. 

Durante todo o tempo de execução do revestimento primário, os materiais e os 
serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 
agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta 
conservação. 

O material deve ser espalhado com motoniveladora de forma regular e uniforme em 
toda a largura do leito, de forma tal que, após a compactação, sua espessura não exceda 20 cm 
e nem seja inferior a 10 cm. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se 
proceder ao umedecimento e homogeneização do material, pela ação caminhão-tanque 
distribuidor de água, grade de disco, ou escarificador da motoniveladora. 

Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material 
deve ser aerado mediante ação conjunta da grade de discos ou da motoniveladora para que o 
material atinja a umidade desejada. 

O teor de umidade deve situar-se entre menos 2 e mais 1 ponto percentual da 
umidade ótima de compactação do material. 

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas 
diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos de modo a 
definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se 
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estabelecer a o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para 
atingir o grau de compactação especificado. 

Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou 
do equipamento empregado. 

A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas, tomando-se 
o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie metade nos acostamentos 
e metade na sub-base ou na base em construção. 

Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o 
centro, em percursos equidistantes da linha base, eixo. Os percursos ou passadas do 
equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta 
metade da faixa coberta no percurso anterior. 

Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da 
borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em 
tangente. 

Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base ou base em construção, a 
compactação deve ser executada transversalmente à linha base, eixo. Nas partes inacessíveis 
aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for desejável, tais como 
cabeceira de obras de arte, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portátil ou 
sapos mecânicos. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da 
superfície da camada mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é 
recomendada sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de 
umidade admitido para a compactação. 

As operações de compactação devem prosseguir em toda a espessura da sub-base 
ou base até que se atinja grau de compactação mínimo de 95% em relação à massa especifica 
aparente seca máxima ou o especificado em projeto, determinada no ensaio de compactação, 
conforme NBR 7182(2), na energia normal ou na especificada no projeto. 

O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em 
operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. 

 
3.6 - REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIES 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR-7182 da ABNT 
A compactação é um método de estabilização de solos que se dá por aplicação de 

alguma forma de energia (impacto, vibração, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito 
confere ao solo um aumento de seu peso específico e resistência ao cisalhamento, e uma 
diminuição do índice de vazios, permeabilidade e compressibilidade. Através do ensaio de 
compactação é possível obter a correlação entre o teor de umidade e o peso específico seco de 
um solo quando compactado com determinada energia. O ensaio mais comum é o de Proctor 
(Normal, Intermediário ou Modificado), que é realizado através de sucessivos impactos de um 
soquete padronizado na amostra. 
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Proceder a realização do ensaio de compactação tipo Proctor Normal, com a 
reutilização do solo, para a obtenção de sua curva de compactação. 

A execução da camada compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de espalhamento, compactação e 
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada a nas quantidades 
que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

O grau de compactação deve ser, no mínimo, 100% para a camada de reforço do 
subleito e 100% para a camada de sub-base estabilizada granulo metricamente, em relação à 
massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio Proctor Modificado. 

Ainda, o material desta camada poderá ser constituído de solos naturais, rochas 
alteradas naturais, misturas artificiais de solos, de rochas alteradas (britadas ou não), materiais 
de solos (areia, pedregulho) e de materiais de pedra (pedra britada, pedrisco, pó-de-pedra) ou 
ainda por qualquer combinação desses materiais que apresente conveniente estabilidade e 
durabilidade, para resistir às cargas do trânsito e à ação dos agentes climáticos, quando 
adequadamente compactados, respeitando as condições indicadas nos itens anteriores. 

Ensaio de Compactação com a energia do Proctor Modificado, para determinação da 
massa específica aparente seca máxima e do teor de umidade ótima, pelo método DNER-ME 
129 (“Método C”) com material coletado na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá 
ser coletada pelo menos uma amostra a cada 500 m² de área. O número de ensaios de 
compactação pode ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que se verifique a 
homogeneidade do material; 

O grau de compactação e umidade do material é aceito desde que: 
a) não se obtenham, para as camadas do corpo de aterro, valores individuais de grau 

de compactação inferiores 95%, e a umidade esteja compreendida no intervalo de ± 3%; 
b) não se obtenham, para a camada final, valores individuais de grau de compactação 

inferiores 100%, e a umidade esteja compreendida no intervalo de ± 2 %; 
c) alternativamente, a análise estatística dos resultados do grau de compactação 

realizada de acordo com a equação 3 do anexo A, para o conjunto de no mínimo quatro e no 
máximo dez amostras, apresente grau de compactação maior ou igual a 95% e 100%, para as 
camadas do corpo do aterro e para camada final do aterro, respectivamente. 
 
4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO  

 
4.1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR 9780.  
A pavimentação com bloquetes de concreto tem como característica principal a 

simplicidade de instalação. Seu assentamento é feito sobre uma camada de areia ou pó de 
pedra, sem exigir ferramentas diferenciadas ou mão de obra especializada. 
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Os pisos (peças) são intertravados. Cada parte do todo colabora para a imobilidade 
da peça vizinha, por meio do atrito lateral entre elas. Tudo devido ao preenchimento das juntas 
com areia ou pó de pedra. Estas juntas permitem a passagem da água, tornando o piso 
intertravado de concreto ecologicamente correto. 

A pavimentação com blocos pré-moldados é de rápida execução, possui vida útil 
longa, baixa manutenção e alta capacidade de drenagem das águas das chuvas. Neste sistema, 
blocos modulares pré-moldados em concreto, com diversas formas, cores e texturas, são 
justapostos e se mantêm fixos por conta do atrito da área lateral das peças em relação às outras 
adjacentes. Com o travamento, a transferência de carga entre os blocos alivia as pressões sobre 
o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de deformações da pavimentação. As peças são 
assentadas sobre uma camada de areia ou pó de pedra espalhada sobre o solo previamente 
compactado. Por ser assentado sobre o solo, o sistema de pavimentação intertravada possibilita 
melhor drenagem, com poucas camadas de interferência.  

 

Confira os detalhes da pavimentação: 
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1- Contenção lateral 

2- Areia de rejuntamento 

3- Peças pré-moldadas de concreto 

4- Areia de assentamento ou pó de pedra 

5- Base 

6- Sub-base 

7- Subleito 

Preparação do solo 

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou 

um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção lateral) para 

receber a estrutura do pavimento, normalmente feita com bica corrida - material usado como 

base de pavimentação de ruas e pistas de concreto.  

A altura da contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica 

corrida também é compactada e, então, avalia-se o caimento mínimo para coleta das águas 

(recomenda-se 1,5% de caimento). Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, 

é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu 

assentamento sobre um colchão de areia, aplicado sobre um subleito adequadamente 

regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de uma camada de reforço da 

fundação. 

 

Drenagem 

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o 

cuidado com as inclinações longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos 

intertravados. Para calçada, recomenda-se caimentos transversais de 2%, com caimento 

transversal máximo de 4%. Os pavimentos também devem prever interrupções como poços de 

visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. O detalhe de uma caixa de 

passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção com concreto de 35 

MPa. 

Conservação 

Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retirados e recolocados, o que 

permite consertos subterrâneos, como vazamentos de canalização e de eventuais recalques do 
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subleito, sem remendos. A capacidade de drenagem da pavimentação intertravada também evita 

despesas com operações tapa-buracos, recapeamento e selagens de trincas. 

 

5.0 TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO 

 

5.1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI E SUPORTE METÁLICO 

GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M 

 

5.2 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA COMPLETA COM HASTE 

SUPORTE 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR -11904 – PLACAS EM CHAPAS DE AÇO PARA 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Esta especificação tem por objetivo estabelecer características e condições mínimas 

para fornecimento e transporte de placas para sinalização vertical, em obras pavimentação viária. 

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir 

sobre perigos potenciais e orientar os usuários durante os seus deslocamentos na rodovia. Esta 

comunicação é feita por mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e cores de modo 

a permitir a compreensão fácil, rápida e eficaz pelos motoristas e demais usuários da via. 

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB 

1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. 

Deve atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para sinalização viária. 

As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter as 

suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, 

decapagem em ambas as faces; aplicação no verso de demão de wash primer, a base de 

cromato de zinco com solvente especial para a galvanização de secagem em estufa. 

O acabamento final do verso pode ser feito: 

- Com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético, à base 

de resina alquídica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa à temperatura de 

140 ºC, ou; 

- Com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição eletrostática, com 

polimerização em estufa a 220 ºC e com espessura de película de 50 micra. 
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No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, DER/SP e a data da 

fabricação com mês e ano. 

Nos casos de placas com áreas de até 3,0 m2, estas devem ser estruturalmente 

reforçadas com um perfil tipo T, de aço galvanizado ou aço patinável, conforme ASTM A588(2), 

nas medidas 3/4” x 1/8”, para que se mantenham planas. Este reforço deve ser fixado à chapa 

horizontalmente, através de solda a ponto, com tratamento de decapagem e demão de 

washprimer, à base de cromato de zinco com solvente especial para galvanização de secagem 

em estufa, tratamentos dispensáveis no caso de aço patinável. 

Placas maiores que 3,0 m² devem ter a cada m²: 

- Reforço estrutural em cantoneira de aço patinável, conforme ASTM A588(2), de 1 

1/4” por 1 1/4” por 1/8”, em uma única peça, soldada com eletrodo de cromo níquel; 

- Perfil metálico de aço carbono NB 1010/1020, galvanizado por imersão a quente. 

Os reforços devem ser pintados na cor preta com tratamento e primer adequado ao 

tipo de procedimento, após o processo de soldagem. 

A fixação da chapa de aço à estrutura deve ser feita através de fita dupla face com 

largura mínima de 25 mm. 

Os suportes e pórticos para a sustentação das placas devem atender às 

especificações técnicas: 

ET-DE-L00/005 – Suportes de madeira para placas de sinalização vertical, ET-

DEL00/006; 

– Suporte de perfil metálico galvanizado para sinalização vertical e ET-DEL00/007; 

– Suporte de perfil metálico tipo pórtico e semipórtico para sinalização vertical. 

As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em películas adesivas que 

atendam à especificação técnica ET - DE - L00/004, Películas Adesivas para Placas de 

Sinalização Viária. 

Os critérios de aceitação dos materiais são os previstos nas normas técnicas 

correspondentes. 

Todo o material fornecido deve ser submetido previamente à inspeção visual, 

cabendo a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que não estejam de 

acordo com o especificado. 

As placas de aço devem manter-se nos padrões fixados nesta especificação técnica 

por um período mínimo de cinco anos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 60 de 137 

 
 

As placas devem ser estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até 

35 m/seg sem sofrerem quaisquer tipos de danos. 

 

6.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

6.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR -12655 – CONCRETO PREPARO, CONTROLE 

E RECEBIMENTO. 

Os meios-fios são usados para marcar, fisicamente, o limite das plataformas das vias 

- geralmente separando as faixas dos veículos das faixas de passeio e canteiros. Eles protegem 

os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento de água. Os meios-fios têm 

a função de interceptar esse escoamento, conduzindo o fluxo d'água para pontos de coleta, como 

os bueiros. São moldados em concreto ou feitos a partir de rochas graníticas. 

 

Antes de partir para a execução, é preciso: 

Preparar o terreno 

Para o assentamento dos meios-fios, a superfície do terreno de fundação deve estar 

devidamente regularizada (de acordo com a seção transversal do projeto), lisa e isenta de 

partículas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também que o terreno não apresente umidade 

excessiva nem solos turfosos, micáceos ou com substâncias orgânicas. O Departamento de 

Estradas e Rodagem também indica que a suscetibilidade do solo à compactação, medida por 

ensaio de proctor normal, seja de 1,5% em torno da umidade ótima de compactação. 

Lançamento de concreto 

Após a compactação, o terreno de fundação, ligeiramente umedecido, está pronto 

para receber o lançamento do lastro de concreto, que deve ser apiloado, convenientemente, de 

modo a não deixar vazios. É comum que contratantes públicos estabeleçam, já em edital, a não 

permissão para execução dos serviços durante dias de chuva. 

Tipos e dimensões de meio-fio 

Uma hora depois do lançamento do concreto da base é o tempo máximo 

recomendado para o assentamento dos meios-fios. As peças devem ser escoradas, nas juntas, 
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por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base, e podem ser pré-moldadas ou 

moldadas in loco, conjugadas com sarjeta ou não. Usualmente, os meios-fios são posicionados 

a 15 cm de altura do pavimento - altura em que está ou será erguida a calçada. Há peças 

especiais para áreas que abrigam bueiros. Em geral, contratantes públicos exigem que os lotes 

de meio-fio pré-moldados aplicados nesse tipo de obra sejam acompanhados de certificado de 

qualidade. 

As guias têm a função de separar a faixa de passeio da faixa de pavimentação, 

servindo para orientação do tráfego, drenagem superficial e aumento da segurança para os 

usuários das vias. 

Podem ser executadas com elementos pré-moldados de concreto ou graníticos; ou 

moldadas in loco de forma contínua, isolada ou fundida com a sarjeta utilizando-se de fôrma 

deslizante e equipamentos mecânicos. 

As sarjetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e são 

destinados a coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio 

até o dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc. 

Será utilizada sarjeta em concreto conjugado com o meio fio sendo executado 

somente uma camada de reforço em cimento e areia 1:3 concretos simples ao longo dos meio-

fios, espessura de 7cm e largura de 30 cm devidamente revestidos em argamassa de cimento e 

areia no traço 1:4. 

 

7.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES 

 

7.1 - CAIACAO EM MEIO FIO 

Todas as superfícies a serem a pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento antes do início dos serviços. 

Caiação é um tipo de pintura natural que produz um efeito limpo no meio fio, a mistura 

necessária é (cal + água) com fixador cola para pintura à base de cal e tintas em pó. Fixa com 

segurança e pode ser aplicado em todo tipo de caiação e acelera o processo de fixação de 

caiações, o qual deverá ter duas demãos e só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

completamente seca. 
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Pintura de meio-fio, serviço de natureza complementar de pavimentação de vias com 

a finalidade de ressaltar a limpeza dos logradouros/ruas, bem como orientar o trafego de 

veículos. 

O serviço de pintura de meio-fio é executado nos principais logradouros públicos 

(avenidas e ruas) e próximos a equipamentos públicos (exemplo: escolas, hospitais, delegacias). 

O serviço de pintura de meio-fio não é prestado em quadras residenciais e em 

períodos chuvosos o serviço será reduzido aos pontos críticos. 

 

7.2– VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS 

Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos (vias 

públicas). 

O conjunto de resíduos gerados durante a obra é preciso varrer a via toda via.  

O trânsito de veículos basta para empurrar a sujeira para as sarjetas e estas, sim, 

deverão ser varridas. 

O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente 

removidos do local. 

A obra deverá apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização. 

Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da 

fiscalização, e leis de postura do Município. 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA. 
    

     OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA. 

REFERÊNCIA :  SINAPI MARANHÃO - JUNHO DE 2021 COM DESONERAÇÃO     

BDI: 26,14% 
    

ENC. SOCIAIS: 85,68%     

        
LOCAL:  VIAS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA-MA     

    
    

PLANILHA RESUMO GERAL 
        

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS    TOTAL FINAL INCLUSO BDI 

  PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.   R$ 6.313.169,32 

1.0 TRABALHOS INICIAIS    R$ 15.464,36 

        

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   R$ 87.380,16 

        

3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM   R$ 885.372,00 

        

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO    R$ 4.105.080,00 
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5.0 TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO   R$ 38.072,80 

        

6.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL   R$ 931.400,00 

        

7.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES   R$ 250.400,00 

        

        

   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 26,14% =  R$ 6.313.169,32 
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  PROPONENTE : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-
MA.       

      

  OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA. 

  REFERÊNCIA:  
SINAPI MARANHÃO - JUNHO DE 2021 COM 
DESONERAÇÃO       

      

  BDI: 26,14%             

  E.SOCIAIS: 85,68%     
        

                  

  LOCAL:  VIAS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA-MA     
        

    

*OBSERVAÇÃO: CPU- COMPOSIÇÃO DE 
PREÇOS UNITÁRIOS - REPRESENTATIVA 
ELABORADA COM SERVIÇOS E INSUMOS 
SICRO ADOTADO. 

            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CÓDIGOS        
SICRO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM 
REALIZADOS  

UNID QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
SEM  BDI 

CUSTO UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL COM BDI   

   PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.     

                  

  1.0 TRABALHOS INICIAIS          15.464,36   
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CPU.1 1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 6,00 348,95 440,16 2.640,96   

         

CPU.2 1.2 
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UNID 1,00 5.083,00 6.411,70 6.411,70   

CPU.3 1.3 
DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UNID 1,00 5.083,00 6.411,70 6.411,70   

                  

  2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA         87.380,16   

CPU.4 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 12,00 5.772,70 7.281,68 87.380,16   

                  

  3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM         885.372,00   

98525 3.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

M2 

 
60.000,00 

 
 
 
 
 
 
  

0,26 0,33 19.800,00   
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CPU.5 3.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2 60.000,00 4,91 6,19 371.400,00   

101124 3.3 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 
CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

M3 10.800,00 10,30 12,99 140.292,00   

97916 3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 103.680,00 1,78 2,25 233.280,00   

CPU.6 3.5 
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO 
PRIMARIO COM MATERIAL DE  LATERITICA 
(PICARRA) 

M3 9.000,00 10,15 12,80 115.200,00   

100575 3.6 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

M2 60.000,00 0,07 0,09 5.400,00   

                  

  4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO          4.105.080,00   
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92394 4.1 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

M2 54.000,00 60,27 76,02 4.105.080,00   

                  
                  
  5.0 TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO         38.072,80   

                  

CPU.7 5.1 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 
DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI E 
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M 

UN 40,00 419,15 528,72 21.148,80   

CPU.8 5.2 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 
NR DE RUA COMPLETA COM HASTE 
SUPORTE 

UN 40,00 335,42 423,10 16.924,00   

                  

  6.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL         931.400,00   

                  

94267 6.1 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS 
DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 20.000,00 36,92 46,57 931.400,00   

                  

  7.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES         250.400,00   
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102498 7.1 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 
BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

M 20.000,00 0,98 1,24 24.800,00   

CPU.9 7.2 VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS  M2 60.000,00 2,98 3,76 225.600,00   

                  

            
 TOTAL GERAL 

COM BDI  26,14% 
=  

 R$                                                                                              
6.313.169,32  
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JUSTIFICATIVA DE QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO. 

              

1.0 TRABALHOS INICIAIS            

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO       

              

  Área da Placa (m2)   #Dimensões utilizadas para a placa     

  ( b x h )   Base Altura     

  6,00 m²   3,00 m 2,00 m     

              

      1,00 placa       

              

              

 TRECHOS E EXTENSÕES DAS RUAS         

      VIA DO PROJETO EXTENSÃO     

      RUAS       

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m     

              

  EXTENSÃO TOTAL VIAS           

  10.000,00 m           

              

1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       

              

  QUANTIDADE UTILIZADA           

  1,00 unidade           
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1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       

              

  QUANTIDADE UTILIZADA           

  1,00 unidade           

              

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA         

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         

              

  QUANT.MESES DA OBRA           

  12,00 Meses           

              

3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM         

3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

      VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG. ÁREA 

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 6,00 m 60.000,00 m² 

              

  TOTAL ÁREA DE LIMPEZA           

  60.000,00 m²           

              

3.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

              

      VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG. ÁREA 
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    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 6,00 m 60.000,00 m² 

              

  
TOTAL ÁREA DE 

LOCAÇÃO 
          

  60.000,00 m²           

              

3.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

              

    EXTENSÃO TOTAL DA VIAS LARGURA VIA+PASSEIO ALTURA DA ESCAV.     

    10.000,00 m 6,00 m 0,15 cm     

  VOLUME TOTAL           

  9.000,00 m³           

              

  TOTAL VOL.ESCAVAÇÃO           

  SEM EMPOLAMENTO           

  9.000,00 m³           

              

  TOTAL VOL.ESCAVAÇÃO           

  EMPOLAMENTO 20%           

  10.800,00 m³           

              

3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
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  Volume total sem empolamento  Volume total com empolamento 20%      
  9.000,00 m³   10.800,00 m³       

              
  DMT calculado e adotado   Peso Especifíco (material laterítico usado para pavimento)   
  6,00 kM   1,60 T x kM       
              

  #Solução - Volume total com empolamento x Peso especifico(Pavimento Utilizado) x DMT da jazida mais proxima   

  Total do Ton x KM           

  103.680,00 T x kM          
              

3.5 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE  LATERITICA (PICARRA)     

              

    EXTENSÃO TOTAL DA VIAS LARGURA VIA+PASSEIO ALTURA DA ESCAV.     

    10.000,00 m 6,00 m 0,15 cm     

  VOLUME TOTAL VIA           

  9.000,00 m³           

              

  TOTAL VOL.ESCAVAÇÃO           

              

  9.000,00 m³           

              

3.6 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019       

              

      VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG. ÁREA 

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 6,00 m 60.000,00 m² 

              



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 74 de 137 

 
 

  TOTAL ÁREA            

              

  60.000,00 m²           

              

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO          

              

4.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

              

      VIA DO PROJETO EXTENSÃO LARGURA-60cm ÁREA 

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 5,40 m 54.000,00 m² 

              

  TOTAL BLOQUETE (m2)           

  54.000,00 m²           

              

              

              

5.0 TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO         

              

5.1 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI E SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M 

5.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA COMPLETA COM HASTE SUPORTE 

              

  VER PROJETO           

  
SINALIZAÇÃO 
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6.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL         

              

6.1 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

              
              

      VIA DO PROJETO EXTENSÃO LADOS EXT. TOTAL POR RUA 

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 2 lados 20.000,00 m 

              

  
TOTAL MEIO FIO E 

SARJETA (m) 
  

  
      

              

  20.000,00 m           

              

7.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES         

              

7.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

    #dimensões faces do meio fio       

    face01 - base face2 - altura face3 - altura     
    0,10 m 0,20 m 0,30 m     

              

    PERIMETRO TOTAL FACE 01+02+03         

    0,60 m         
              

    EXTENSÃO TOTAL MEIO FIO         
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    20.000,00 m         

              
    PERIMETRO TOTAL FACES x EXT.TOTAL MEIO FIO         

    12.000,00 m²         

  PINTURA DE MEIO FIO           

              
  20.000,00 m           

              

7.2 VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS  

              

      VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG VIA ÁREA 

    1 
AS VIAS Á SEREM 
PAVIMENTADAS CABE A 
DEFINIÇÃO DA PREFEITURA 

10.000,00 m 6,00 m 60.000,00 m² 

              

  TOTAL ÁREA            
              

  60.000,00 m²           
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  COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI                 

  BASE DE PREÇOS                          

  SINAPI MARANHÃO - JUNHO DE 2021 COM DESONERAÇÃO                 

  Nº código Ud Descrição Total 

  
                            

      

  
  CPU.1 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

  

                              

    94962                  0,10  M3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

    278,95   27,90 

    88262                  1,00  H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     16,59   16,59 

    88316                  2,00  H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     12,51   25,02 

    4417                  1,00  M      
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

    6,53   6,53 

    4491                  4,00  M      
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

    7,59   30,36 
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    4813                  1,00  M2     
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

    225,00   225,00 

    5075                  1,00  KG     PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)     17,55   17,55 

                Preço total por M2 . 348,95 

                              

  
  CPU.2 UNID MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

  

                              

    91387               10,00  CHI 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

    44,93   449,30 

    91395               10,00  CHI 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    36,40   364,00 

    5903               10,00  CHI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    42,84   428,40 

    5942               10,00  CHI 
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

    45,71   457,10 
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    5845               10,00  CHI 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    32,39   323,90 

    5934               10,00  CHI 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

    57,47   574,70 

    89883               10,00  CHP 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 

    248,56   2.485,60 

                Preço total por UNID  . 5.083,00 

                              

  
  CPU.3 UNID DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

  

                              

                              

    91387               10,00  CHI 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

    44,93   449,30 

    91395               10,00  CHI 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    36,40   364,00 
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    5903               10,00  CHI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    42,84   428,40 

    5942               10,00  CHI 
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

    45,71   457,10 

    5845               10,00  CHI 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    32,39   323,90 

    5934               10,00  CHI 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

    57,47   574,70 

    89883               10,00  CHP 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 

    248,56   2.485,60 

                Preço total por UNID  . 5.083,00 

                              

  
  CPU.4 MÊS ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

  

                              

    90778               40,00  H 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

    95,02   3.800,80 
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    90776               90,00  H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     21,91   1.971,90 

                Preço total por MÊS  . 5.772,70 

                              

  
  CPU.5 M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

  

                              

    90781                  0,10  H TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     22,44   2,24 

    88243                  0,10  H AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     15,37   1,54 

    7247                  0,50  H      
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

    2,25   1,13 

                Preço total por M2 . 4,91 

                              

  
  CPU.6 M3 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE  LATERITICA (PICARRA) 

  

                              

    88316                  0,09  H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     12,51   1,11 

    5901                  0,01  CHP 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

    219,69   1,76 
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    5903                  0,09  CHI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    42,84   3,81 

    5932                  0,02  CHP 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

    165,20   2,48 

    5934                  0,02  CHI 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

    57,47   0,86 

    95260                  0,20  H 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 

    0,54   0,11 

    91530                  0,20  H 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 

    0,09   0,02 

                Preço total por M3 10,15 

                              

  
  CPU.7 UN FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 

I + SI E SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M   

                              

    88316                  1,00  H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     12,51   12,51 
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    92338                  3,00  M 
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

    124,23   372,69 

    11950                  1,00  UN     
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

    0,20   0,20 

    10850                  1,00  UN     
PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 
12 X 18 CM 

    33,75   33,75 

                Preço total por UND 419,15 

                              
                              

  
  CPU.8 UN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA COMPLETA COM HASTE SUPORTE 

  

                              

    88316                  1,00  H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     12,51   12,51 

    92338                  2,00  M 
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

    124,23   248,46 

    11950                  1,00  UN     
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

    0,20   0,20 

    13521                  1,00  UN     
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM 

    74,25   74,25 
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                Preço total por UND 335,42 

                              

                              

                              

  
  CPU.9 M2 VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS  

  

                              

    88316                  0,20  H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     12,51   2,50 

    99811                  0,20  M2 
LIMPEZA DE PAVIMENTO OU CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019 

    2,06   0,41 

    100203                  0,10  KGXKM 
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 
KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 

    0,64   0,06 

                Preço total por M2  . 2,98 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA. 
 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-

MA. SINAPI MARANHÃO - JUNHO DE 2021 COM 

DESONERAÇÃO  

BDI = 26,14% ENC. SOCIAIS = 85,68 % HORISTA - 49,33% MENSALISTA  
 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA 

 
 
 

 
 

 
 
 

                    
                   
                    
                     
 
                    

  

 

 

  
                         

 
R$ 1.573.904,68 

 
24,93%    R$ 2.168.768,76 

 
34,35% 

 
R$ 3.004.348,12 

 
47,59% R$ 3.608.417,80 

 
57,16% 
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PLANILHA - CURVA ABC 
                    

  PROPONENTE : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAJATUBA-MA. 

          

  OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA. 

  REFERÊNCIA:  
SINAPI MARANHÃO - JUNHO DE 2021 
COM DESONERAÇÃO 

          

  BDI: 26,14%               

  E.SOCIAIS: 85,68%               

                    

                    

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 
SERVIÇOS A SEREM 
REALIZADOS  

UNID QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
SEM  BDI 

CUSTO UNITÁRIO COM BDI 
TOTAL FINAL INCLUSO 

BDI 
% DO 

SUBITEM 
% DO SUBITEM  
ACUMULADO 

ALCANCE DAS 
PARCIAIS ABC 

                    

4.1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 
CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015 

M2 54.000,00  60,27 76,02 4.105.080,00 65,02% 65,02% A 

6.1 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016 

M 20.000,00  36,92 46,57 931.400,00 14,75% 79,78% A 
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3.2 

SERVICOS TOPOGRAFICOS 
PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2 60.000,00  4,91 6,19 371.400,00 5,88% 85,66% B 

3.4 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 103.680,00  1,78 2,25 233.280,00 3,70% 89,36% B 

7.2 
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS 
URBANAS  

M2 60.000,00  2,98 3,76 225.600,00 3,57% 92,93% C 

3.3 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020 

M3 10.800,00  10,30 12,99 140.292,00 2,22% 95,15% C 

3.5 

RECOMPOSICAO DE 
REVESTIMENTO PRIMARIO 
COM MATERIAL DE  
LATERITICA (PICARRA) 

M3 9.000,00  10,15 12,80 115.200,00 1,82% 96,98% C 

2.1 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA 

MÊS 12,00  5.772,70 7.281,68 87.380,16 1,38% 98,36% C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 88 de 137 

 
 

7.1 
PINTURA DE MEIO-FIO COM 
TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

M 20.000,00  0,98 1,24 24.800,00 0,39% 98,75% C 

5.1 

FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 
= 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 
E SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA 
DE REGULAMENTAÇÃO - D = 
0,60 M 

UN 40,00  419,15 528,72 21.148,80 0,33% 99,09% C 

3.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

M2 60.000,00  0,26 0,33 19.800,00 0,31% 99,40% C 

5.2 

PLACA ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA 
COMPLETA COM HASTE 
SUPORTE 

UN 40,00  335,42 423,10 16.924,00 0,27% 99,67% C 

3.6 

REGULARIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 

M2 60.000,00  0,07 0,09 5.400,00 0,09% 99,76% C 
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           TOTAL PARCIAL 01  6.297.704,96       

                   

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 

M2 6,00  348,95 440,16 2.640,96 0,04% 99,80% C 

1.2 
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UNID 1,00  5.083,00 6.411,70 6.411,70 0,10% 99,90% C 

1.3 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

UNID 1,00  5.083,00 6.411,70 6.411,70 0,10% 100,00% C 

                    

           TOTAL PARCIAL 02  15.464,36        

                    

           TOTAL PARCIAL 01 + 02 =  6.313.169,32        

                    

          
 TOTAL GERAL DO 

ORÇAMENTO COM BDI 
26,14%=  

6.313.169,32        
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ENCARGOS SOCIAIS  

              

  

Estado: MARANHÃO - MA Vigência:  A PARTIR DE OUTUBRO /2020 

  

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):  MAIO DE 2021 

  

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

Grupo A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
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A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80% 

Grupo B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87%  Não incide   17,87%  Não incide   

B2 Feriados 3,95%  Não incide   3,95%  Não incide   

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,67% 0,86% 0,67% 

B4 13° Salário 10,70% 8,33% 10,70% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56% 

B7 Dias de Chuva 1,46%  Não incide   1,46%  Não incide   

B8 Auxílio Acidentes de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 14,04% 10,93% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 49,80% 20,66% 49,80% 20,66% 

Grupo C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 4,44% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07% 3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29% 
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C Total 8,85% 6,90% 8,85% 6,90% 

Grupo D 

D1 Reicidência de Grupo A sobre Grupo B 8,86% 3,68% 18,82% 7,81% 

D2 
Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,37% 0,29% 0,39% 0,31% 

D Total 9,23% 3,97% 19,21% 8,12% 

Total (A+B+C+D) 85,68% 49,33% 115,66% 73,48% 

  

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais Site: http://www.caixa.gov.br 

  

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: MAIO DE 2021 

  

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: OUTUBRO /2020 

  COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO       
  HORISTA MENSALISTA         

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: COM DESONERAÇÃO HORISTA 

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:  
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Código: % dos Grupos % Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra: 

A: 17,80% 
HORISTAS MENSALISTAS 

B: 49,80% 

C: 8,85% 
85,68% 49,33% 

D: 9,23% 
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       .     

       .     

       .     

       .     
       .     

       .     
            

Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada 

             

  TIPO DE OBRA  
 

 
  

    

   
 

       

   
        

 COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

    

 ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO 
PERCENTUAIS MÍNIMOS E 

MÁXIMOS POR ÍTEM 
    

 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,80% OK 3,80% 4,67%     

 2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,32% OK 0,32% 0,74%     

 3 RISCO R 0,50% OK 0,50% 0,97%     

 4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% OK 1,02% 1,21%     

 5 LUCRO L 6,64% OK 6,64% 8,69%     

 6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 10,65% OK 7,65% 13,15%     

6.1 PIS 
PIS 0,65% OK 0,65% 0,65% 

Foi incluída 
a CPRB 
com a 
alíquota de 
2% sobre a 
Receita 
Bruta 

Alíquota 
ISS: 

Base de 
cálculo: 

6.2 COFINS 

COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00% 

6.3 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA 
BRUTA CPRB 4,50% OK 4,50% 4,50%       

5,00% 50,00% 6.4 ISS ISS 2,50% OK 1,00% 2,50%       
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LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% 

   

 

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:         

   
 
 
 

 
BDI 26,14% OK! Percentual do BDI quando calculado 

sem desoneração atende ao limite 
estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO II 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

CARTA CREDENCIAL 
 
 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na 
______________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia 
e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na 
licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA SRP nº 001/2021, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta  no caso de 
beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar 
ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando 
tudo por bom firme e valioso. 

 
 

(local e data por extenso) 
 
 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu representante legal, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO III 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
A/O ___________________________ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ 

sob o nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), 
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF nº 
_______________, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como: 

 
MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses 
de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA em 
epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA. 

 
OBS: ASSINALAR COM “X” UMA DAS OPÇÕES 
 

 (local e data por extenso) 
 
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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 CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO IV 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 

 
 
                     A Empresa ______________________, CNPJ n.º _____________________, 
por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, que o 
Sr._____________________________ (nome e profissão), CREA nº _______, será indicado 
como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa 
condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. 
                     Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com 
qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA. 
 
 

(local e data por extenso) 
 
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO V 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM 
QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

 
 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á 
natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no 
Projeto Básico, ANEXO I do Edital da CONCORRÊNCIA SRP n° 001/2021, e que assumo 
total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA. 
 
 
 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021.  
 
 
 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por 
seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e 
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código 
Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o 
limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório 
(modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado 
entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA para (objeto da licitação).  
 
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de 
todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;  
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e 
e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.  
 
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) 
(valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), 
vencendo-se, portanto em (data).  
 
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, 
o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, 
no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA.  
 
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após 
o vencimento desta fiança. 
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6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por 
este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.  
 
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.  
 
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) 
(nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA 
qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado 
de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original 
desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de 
qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, 
de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força 
deste documento.  
 
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente 
fiança.  
 
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal.  
 
(Local e data)  
 
(Instituição garantidora)  
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO VII 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 
 
 
Declaramos expressamente que: 
 
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021, bem assim com as condições de contratação, 
estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital. 
 
Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data da sua apresentação e abertura. 
 
Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 
 
Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a 
prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem 
considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar 
compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório. 

 
 

(local e data por extenso) 
 
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO VIII 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 
 
 

A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr(a) 
______________________, R.G. nº ____________, CPF nº _______________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

 
(local e data por extenso) 

 
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 
CNPJ: 06.002.372/0001-33 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 104 de 137 

 
 

 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO IX 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000,  
Anajatuba – MA. 
 

Prezados Senhores,  
 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Concorrência SRP nº  001/2021 
e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução 
da obra.  

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, 
administrativas e contratuais estabelecidas na Concorrência SRP nº 001/2021, os quais 
aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ........ (.............) dias, 
contados da data de abertura das propostas.  

O prazo para execução da obra é de ........ (.............) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da ordem de serviço.  

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:................ 
Agência:..............Conta corrente: ...................... 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ................. (.........................................).  

 
Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com 

materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, 
ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a 
legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.  

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:  
 

Nome completo:  
Nacionalidade:  Estado Civil:  
Qualificação Profissional:  CPF:  RG:  
Endereço:  
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:  
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DADOS DA EMPRESA:  

 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
C.N.P.J: 
 
Local e data: 

 
<Razão Social da Proponente> 

<Assinatura e carimbo do representante legal> 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 
 
A(O) Senhor(A)  
Gestor(A) da Secretaria Municipal de Administração 
 
Referente ao Processo nº._________/_______  
 
 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº ____, no valor total de R$ ____ (_______) 
para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:  
 
EMPRESA:  
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  
OBJETO:  
Nº DA NOTA DE EMPENHO:  
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER):  
 
Apresentamos em anexo a seguinte documentação:  
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)  
 
 
 
Atenciosamente,  
_______________________________________  
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
 

(local e data por extenso) 
 

  
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 
CNPJ: 06.002.372/0001-33 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 107 de 137 

 
 

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO XI 

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº XXXXX/2021 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ANAJATUBA/MA, ESTADO DO 
MARANHÃO E A EMPRESA 
______________________ PARA 
_____________________, NA FORMA 
ABAIXO: 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Anajatuba, Estado do Maranhão, 
pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº __________ com sede Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, 
Município de Anajatuba - MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Administração, Sr.º____________________, doravante denominada CONTRATANTE, e, de 
outro, a empresa _____________, com sede ________________ (endereço completo), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________ doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo seu (cargo) _______________, (nome) _____________, 
(nacionalidade) ____________, (estado civil) _______________, (profissão) 
_____________, (domicílio) _______________, (carteira de identidade) ______________ 
(CPF/MF) _____________, têm, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato 
de execução de obra, na forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global,  
sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da CONCORRÊNCIA SRP nº 001/2021 formalizada 
nos autos do Processo Administrativo nº 2021.07.12.0013/2021, e aos termos da proposta 
vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 
 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar n° 123/2006, Lei complementar 147/2014 e demais 
legislações pertinentes e a CONCORRÊNCIA SRP nº 001/2021, devidamente homologada 
pela autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
 
O presente CONTRATO tem como objeto a prestação de serviços de implantação de 
pavimentação em bloquete intertravado em vias urbanas do Município de Anajatuba/MA sob 
a forma de empreitada por preço unitário, tudo de acordo com os Elementos Técnicos 
discriminados no Edital da CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021, e demais especificações 
expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte 
integrante deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA– VALOR DO CONTRATO 
 
Para a execução dos serviços, fica ajustado o Valor Global deste Contrato em R$ 
____________________________________, de acordo com a Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:  
 
a) responsabilizar–se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

 
b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, 

especialmente as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como 
atender ao pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação 
das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças 
necessárias à execução deste CONTRATO.  

 
c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo CONTRATANTE;  

 
d) executar os serviços ora contratada em rigorosa observância às especificações 

técnicas, estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender 
a todas as especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, 
complementares e outras pertinentes ao objeto desta licitação;  
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e) responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica das obras, quanto 
ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-
las caso não aceitas pela fiscalização do CONTRATANTE;  

 
f) manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, 

devidamente habilitado junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem 
como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, 
mediante solicitação do CONTRATANTE;  

 
g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que 

se fizer necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;  
 
h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em 

conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado; 
 
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das 

obras e serviços;  
 
j) manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde 

estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas à obra;  
 

k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma 
placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante, 
no edital e anexos, e ainda, de acordo com a legislação do CREA;  

 
l) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda 

a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional 
que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização 
expressa do CONTRATANTE; 

 
m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem 

como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto 
quando a CONTRATADA prevenir por escrito, em tempo hábil, o CONTRATANTE;  

 
n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, 

previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às 
obras e segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e 
ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades. 

 
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:  
 
a) prestar as informações e os esclarecimentos que venha a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 
 
b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução das obras 

e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;  
 
c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos, 

especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA à obrigação de executá-los 
sem qualquer ônus para a contratante;  

 
d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;  
 
e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos 

serviços ora contratados. 
 
f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento 
da ordem de serviço para o início das obras.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos 
dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL 
 
Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA 
apresentará à Gestão de Contratos, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 
assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor 
correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada 
em uma das formas previstas abaixo:  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a 
opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do 
valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, na CONTA CORRENTE: 1208-4, 
AGÊNCIA: 5219, BANCO DO BRADESCO.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no 
original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal 
de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo 
conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.  
 
PARÁGRAFO QUARTO – Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de 
fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente 
Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim 
do prazo de vigência do contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO – A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA poderá descontar do valor 
da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, 
pela Contratada, inclusive multas.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo 
CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.  
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:  
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu 
todas as cláusulas do contrato;  
 

b)  no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência 
de sinistros.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a 
contratada deverá prestar garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados 
da data da assinatura, proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a 
garantia tenha sido feita em uma das modalidades previstas nos parágrafos terceiro ou quarto 
desta cláusula, a vigência da apólice deverá ser prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias 
após o final do novo prazo de vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
PROJETO/ATIVIDADE:  
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA:  
DOTAÇÃO:  

 
 CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente 
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, a saber: AGENCIA: XXXXX, 
CONTA CORRENTE: XXXXXXX, BANCO: XXXXXXX, em moeda corrente nacional, em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal 
emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a 
liberação dos recursos.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, 
ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da 
contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá dar entrada no boletim de medição dos 
serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo 
X), e da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de Outubro de 2014, Certificado de 
Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativas de 
Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal para análise e ateste da Fiscalização, sendo 
aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, 
deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no parágrafo anterior, 
o Extrato do Simples referente a última competência. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo 
Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, 
em conformidade com o art. 8º do Decreto Municipal nº 116, de 13 de maio de 2021. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de 
Anajatuba/MA por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da 
data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços 
executados.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Aprovada a medição, a CONTRATADA será convocada para dar 
entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será 
encaminhada à Secretaria Municipal de Administração, para que conduza o processo de 
pagamento.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a 
primeira medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:  
 

a) Registro da obra no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica – ART);  

 

b) Uma cópia da Ata de Registro de Preços;   
 

c) Uma cópia do Contrato;   
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d) Uma cópia da planilha orçamentária;   

 
e) Uma cópia da ordem de serviço;   

 
f) Comprovação do recolhimento da garantia de execução do contrato.  

 

PARÁGRAFO OITAVO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório 
da obra objeto desta licitação e contra a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 
1751, de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e 
Municipal.  
 
PARÁGRAFO NONO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais 
multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for 
o caso.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de 
serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito 
antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério 
exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.  
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida 
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:  
 

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
        365                365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for 
o caso, será incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira 
prevista no subitem 12.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos 
na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos 
recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 
 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; 

 
a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas 

condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei 
nº. 8.666/93; 

 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A execução das serviços que se refere este CONTRATO, será dirigida nos locais dos 
serviços por uma equipe técnica composta de engenheiros, mestre de obras, encarregados 
e outros prepostos devidamente habilitados e credenciados perante a CONTRATANTE. A 
CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, determinar à 
CONTRATADA, a substituição do engenheiro residente e seu afastamento das Obras e/ou 
Serviços, assim como de qualquer componente de equipe técnica ou, outros empregados 
que estejam envolvidas com a construção direta ou indiretamente, obedecidas as 
disposições no edital da CONCORRÊNCIA. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do 
profissional habilitado residente durante a execução dos serviços ora CONTRATADA 
dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, 
a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da 
substituição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 
 
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pela 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através de equipe composta de engenheiros, 
arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para 
acompanhar a realização dos serviços.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter 
preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas 
no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, 
o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou 
defeitos observados, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no 
Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, 
autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO 
 
O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através da 
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da 
obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento 
provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e 
deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 
(sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

 
A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a 
aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 
 

a) advertência;   
 

b) multa;   
 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 
02 (dois) anos;  

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes 
condições:  
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a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a 
integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave;   
 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave;   

 
c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;   

 
d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se 

o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro 
apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:  
 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na 
execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco 
centésimos por cento) por dia de atraso.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando:  
 

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.  
 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.  

 
PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o 
adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando 
houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão 
da ordem de serviço.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das 
obras, quando:  

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 
(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser 
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considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença.  
 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital 
e no contrato.  

 
PARÁGRAFO SEXTO: Caberão ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações 
previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:  
 

TABELA 1 
 

INFRAÇÃO 
GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, 
por ocorrência 

01 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - 
por ocorrência 

01 

3 
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

01 

4 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários - por ocorrência. 

01 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando necessários - por ocorrência. 

02 

6 
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo 
contrato – por ocorrência. 

02 

7 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - 
por ocorrência. 

02 

8 
Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos 
serviços - por ocorrência. 

03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais – por ocorrência. 

03 

10 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus 
agentes - por ocorrência. 

03 

12 
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições – por ocorrência. 

03 
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13 
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

04 

14 
Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a 
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato 
e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 

04 

15 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato - por ocorrência. 

05 

16 
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência. 

05 

17 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

06 

 
TABELA 2 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 

2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução 
contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimentos de contratar com A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA: A sanção de 
suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, 
por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme 
previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.  
 
PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 
aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 
CNPJ: 06.002.372/0001-33 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 121 de 137 

 
 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

 
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a 

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;  

 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 
execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA;  

 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a 
assinatura do contrato;  

 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em 
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução 
do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;  

 
g)  cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no Parágrafo Quarto desta 

cláusula.  

 
PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de 
participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado 
do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo 
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura 
Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão à CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do 
valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, esta será encaminhada para inscrição 
em dívida ativa.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da 
concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na 
forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AMPLA DEFESA 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima 
mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
  
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– RESCISÃO 
 
A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências 
contratuais previstas na Lei nº 8666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do 
Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à 
Administração.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução 
inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, 
sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alterações de projetos 
ou especificações, salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente 
justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos 
registros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub-empreitar a execução de 
Obras e/ou Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, 
solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelas Obras e/ou Serviços, serviços 
ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e 
atos a eles imputáveis. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub-empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno 
direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da 
CONTRATADA para com a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a 
CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do 
termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos 
e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– VIGÊNCIA  
 
O presente instrumento terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser alterado mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado 
do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO 
 
Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n0 
8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 
 
Os preços dos serviços  objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional 
de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, 
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após o interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Anajatuba/MA, para dirimir as questões oriundas do 
presente CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Anajatuba/MA, ___ de ___________ de 2021 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
 

1ª  
CPF n° 
2ª  
CPF n° 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA. 

www.anajatuba.ma.gov.br 
Página 125 de 137 

 
 

 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO XII 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS” 
 

 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO ITEM 

CÓD.  INSUMO  ÍNDICE  P. UNIT.  P. TOTAL  

MÃO DE OBRA 

     

     

 ENCARGOS SOCIAIS    

 

 SUBTOTAL MÃO DE OBRA + ENCARGOS 
SOCIAIS (A) 

 

 

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

     

     

     

 

 SUBTOTAL 
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS (B) 

 

 

 SUBTOTAL (A+B) R$ 

BDI (XX%) R$ 

 TOTAL R$ 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO XIII 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
“MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI” 

 
A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo: 

 
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquete intertravado em vias 
urbanas do Município de ANAJATUBA/MA. 
 
 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - % MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Garantia (*) 

Risco 

Despesas Financeiras 

Administração Central 

Lucro 

Tributos (soma dos itens abaixo) 

COFINS 

PIS 

ISS (**) (***)  

TOTAL 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: 
Acórdão 325/2007 - TCU – Plenário 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO XIV 

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE) 
 

“COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS” 
 

SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA – COM 
DESONERAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A 

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 FERIADOS 

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 

B4 13º SALÁRIO 

B5 LICENÇA-PATERNIDADE 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 

B7 DIAS DE CHUVA 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B9 FÉRIAS GOZADAS 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

B 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS 
INCIDÊNCIAS DE A 

GRUPO C 

C1 AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) 
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C2 AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO) 

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 
AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B 

D2 
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PREVIO INDENIZADO 

 

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 

  TOTAL (A+B+C+D) 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO XV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO (Item 6.2.5 “a” do Edital) 
 
 
A empresa _____________________ em cumprimento ao item 6.2.5, alínea “a” do edital da 
CONCORRÊNCIA SRP n° 001 /2021, declara o seguinte:  
 
1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade 
de todos os documentos apresentados;  
 
2. Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas 
pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que 
tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;  
 
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de 
qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;  
 
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências 
decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento 
da execução do Contrato.  
 
 

Local (XX), ____ de _________ de _____. 
 

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 
ANEXO XVI 

 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 

 
A empresa ..........................................................., signatária, inscrita no CNPJ sob o 

n.º ..............................., sediada na ......... (endereço completo), por seu representante legal, 
declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até 
a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA SRP nº 
001/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.  

 
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus 
termos.  
 
 
 
Local (XX), ...... de .................... de ........  

 
 

............................................................................................. 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

(n.º da identidade do declarante) 
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CONCORRÊNCIA SRP  Nº 001/2021 

 
ANEXO XVII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX 
CONCORRÊNCIA SRP Nº XXX/2021 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2021. 

 
Aos            dias do mês de do ano de 2021, o MUNICIPIO DE ANAJATUBAMA,       
inscrito no CNPJ n° 06.933.519/0001-09, através da Secretaria Municipal de   
_______________________,     com     sede     na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 
65.490-000, Anajatuba-MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de 
________________, Sr. , portador da cédula de identidade nº
 e CPF nº ____________________, resolve registrar 
os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) da CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021, 
sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para  eventual e futura contratação 
de empresa especializada para a  prestação dos serviços de implantação e  pavimentação em 
bloquete intertravado em vias urbanas do Município de Anajatuba/MA , conforme disposições 
previstas no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal  
nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892/93, alterado pelo Decreto nº 9.488/18,   
Decreto Municipal nº 022/2021, em conformidade com as disposições a seguir: 
 
A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de  executar os serviços, 
de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata. 
 

1 FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  REGISTRADOS: 

 
DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social:   CNPJ:    
Endereço:        
Telefone: Fax: E-Mail:   
 Nome do representante:    CPF:    
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇOS R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

1      

2  
    

3      

 

2 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1 A  Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer  órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada  a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 
7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e no Decreto Municipal nº 022/2021.  
 
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da adesão, desde 
que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

 
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

 
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem.  

 
2.5 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias     contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador.  

 
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
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contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata de    
Registro de Preços.  

 
2.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 
pelo órgão não participante. 

 

3 DA VALIDADE DA ATA 

 
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura 
e publicação do extrato, não podendo ser prorrogada. 

 

4 DA REVISÃO  

 
4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).  
 
4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado.  

 
4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

 
4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
I) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e  

 
II) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

4.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção   da contratação mais 
vantajosa. 
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5 DO CANCELAMENTO 

 
5.1 O registro do fornecedor será cancelado, quando: 

 
5.1.1 Descumprir as obrigações decorrente da Ata de Registro de Preços; 

 
5.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
5.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
5.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
5.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 
 
5.3.1 Por razão de interesse público; ou 

 
5.3.2 A pedido do fornecedor. 
 

6 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
6.1 As condições gerais da prestação dos serviços, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 
Edital. 

 
7 DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA 

 
7.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é  condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador        até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
 
7.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
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teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos demais Órgãos participantes (se houver). 

 

8 DO FORO 

 
8.1 Fica eleito o Foro da Comarca  de Anajatuba, Estado do Maranhão, para dirimir as questões 
que possam advir do presente compromisso. 
 
E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e 
achado conforme, é assinado em 02 (duas) vias de igual teor. 
 

ANAJATUBA/MA, de de 2021 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 
Secretário Municipal de ________________ 

CONTRATANTE 
 
 

XXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO XVIII 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquete intertravado  em vias 
urbanas do Município de ANAJATUBA/MA. 
 

REFERÊNCIA: Processo nº 2021.07.12.0013/2021 
LICITAÇÃO: Concorrência SRP nº 001/2021 
CONTRATADA: ________________ 

 

A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, por meio da Secretaria Municipal de _______________, 
vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da 
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente a Concorrência em epígrafe, em 
cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

A Secretaria Municipal de Administração (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços 
permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 
 
E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 
Anajatuba/MA      de              de           . 

 
xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de _______________ 
 

xxxxxx 
(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

 
xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa  
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CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 

ANEXO XIX 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquete intertravado em vias 
urbanas do Município de ANAJATUBA/MA. 
 

REFERÊNCIA: Processo nº 2021.07.12.0013/2021 
LICITAÇÃO: Concorrência SRP nº 001/2021 
CONTRATADA: ________________ 

 

A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, por meio da Secretaria Municipal de 
______________________, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao 
Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

A Secretaria Municipal de Administração (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços 
permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 
 
E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que produza os legítimos efeitos de direito. 
 

 
Anajatuba/MA      de              de         . 

 
xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de _______________ 
 

xxxxxx 
(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

 
xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa  

 


