



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

Naiara Barbosa Pereira

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL
Portaria nº 001/2023



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1386
RÚBRICA 77

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
AV. JOSÉ VIEIRA DE MELO, N: 264, BAIRRO: RODOVIÁRIO LAGO DA PEDRAMA

[Handwritten signatures and scribbles]

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA. ENVELOPE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.**

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

[Handwritten signatures and scribbles]

**SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA**

SEMAD - ANAJATUBA
 POLHA 1387
 RÚBRICA JR

Jefferson Mesquita Carneiro, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, E **Raissa Cristina Pimentel Sousa**, brasileira, solteira, empresaria, natural de Lago da Pedra- Ma, nascida em 18/11/1993, CPF nº 047.741.363-36, Carteira de Identidade nº 0368586420098 SSP-Ma, emissão em 18/10/2016, residente e domiciliada na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, Sócios da empresa **J R Construtora e Engenharia Pimentel Ltda, EPP**, com sede na Rua 07, nº 19 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200986373 em 10/01/2018, resolve **alterar e consolidar** o contrato social mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade altera seu endereço e passa a ter sede na Avenida José Vieira de Melo, nº 264, Bairro Rodoviário, Lago da Pedra – MA, CEP:65.715-000.

ÁVISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 10.406/2002 COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Jefferson Mesquita Carneiro, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590 e **Raissa Cristina Pimentel Sousa**, brasileira, solteira, empresaria, natural de Lago da Pedra-Ma, nascida em 18/11/1993, CPF nº 047.741.363-36, Carteira de Identidade nº 0368586420098 SSP-Ma, emissão em 18/10/2016, residente e domiciliada na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, únicos sócios da empresa **J R Construtora e Engenharia Pimentel Ltda, EPP**, com sede na Avenida José Vieira de Melo, nº 264, Bairro Rodoviário, Lago da Pedra – MA, CEP:65.715-000, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200986373 em 10/01/2018, resolve **consolidar** o contrato social de constituição da empresa mediante as clausulase condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Denominação Social: A sociedade gira sob a denominação social de **J R Construtora e Engenharia Pimentel Ltda, EPP**, com sede na Avenida José Vieira de Melo, nº 264, Bairro Rodoviário, Lago da Pedra – MA, CEP:65.715-000. Regendo-se pelo presente contrato social e pelas leis e regulamentos aplicáveis.

Jefferson Mesquita Carneiro

Raissa Cristina Pimentel Sousa

**SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 388
RUBRICA R

CLÁUSULA SEGUNDA – Capital Social: O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, já integralizado em moeda corrente do País, passando o quadro societário a ser representado da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
Jefferson Mesquita Carneiro	19.000	100,00	1.900.000,00
Raissa Cristina Pimentel Sousa	1.000	100,00	100.000,00
TOTAL	20.000	100,00	2.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto Social: A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM RETIRANTE);
 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRACAS E CALÇADAS;
 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
 4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;





4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS
TAIS TELHADOS, COBERTURAS, SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS);
4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES;
7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA;
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA;
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade cabe ao sócio **Jefferson Mesquita Carneiro**, com amplos poderes para administrar a sociedade e assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

mmw

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 10/01/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de um dos sócios, mas prosseguirá com os sócios remanescentes e herdeiros ou sucessores do sócio falecido, que recebe suas quotas de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- FORO – Fica eleito o foro da cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, bem como discutir quaisquer questões resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente.

Lago da Pedra - MA., 17 de novembro de 2021

Jefferson Mesquita Carneiro

Raissa Cristina Pimentel





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04774136336	RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2021 09:34 SOB N° 20211378143.
PROTOCOLO: 211378143 DE 18/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108421668. CNPJ DA SEDE: 29403541000142.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2021.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1392
RÚBRICA R

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.403.541/0001-42
Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA JOSE VIEIRA DE MELO, 264 - RODOVIARIO - Lago da Pedra / Maranhão

nsmeuca
[assinatura]
[assinatura]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/12/2022 12:02

[assinatura]

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

DOC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0368586420098 SESP MA



CPF
047.741.363-36

DATA NASCIMENTO
18/11/1993

FILIAÇÃO
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA

MARIA EDITE PEREIRA PIMENTE
L SOUSA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
II

Nº REGISTRO
06400466891

VALIDADE
08/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
25/06/2015

OBSERVAÇÕES

Raissa Cristina Pimentel Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
10/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66840702651
MA046263101

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262627025



2262627025


maia

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAI950433369



Jefferson Mesquita Carneiro
ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 029308592005-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2016

NOME JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

FILIAÇÃO JOSE CARNEIRO FILHO E EVANDA TABOSA DE MESQUITA CARNEIRO

NATURALIDADE PEDREIRAS - MA DATA DE NASCIMENTO 28/04/1993


DOC ORIGEM NASC. N.126032 FLS.199V LIV.165A

CNPJ 050439963-2
SAO LUIS-MA P-4

ASSINATURA DO DIRETOR
LUCIANO CARNEIRO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 VIA-02

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT030833YNWDMCW0XX8AB95
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. LAGO DA PEDRA/MA, 22/12/2022 14:37:01. Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC PS 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



VERA RAQUEL CORTES DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Vera Raquel Cortês da Costa
ESCREVENTE AUTORIZADA

Weneida

Mia

SEMAD - ANA LAYUBA
FOLHA 13914
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SENAD - ANAJATUBA
POLHA 1395
RÚBRICA R

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.403.541/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
NOME EMPRESARIAL J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J R CONSTRUTORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE VIEIRA DE MELO	NÚMERO 264	COMPLEMENTO *****
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
E-MAIL ELETRÔNICO INSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 7021-1010		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 11:24:18 (data e hora de Brasília).

Norma

Página: 1/2

Me

0



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.403.541/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.22-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOSE VIEIRA DE MELO	NÚMERO 264	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
-------------------	-------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 7021-1010
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 11:24:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

nmoura

[Assinatura]

[Assinatura]

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 29.403.541/0001-42 **Inscrição Estadual:** 12.550492-6

Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE VIEIRA DE MELO

Número: 264 **Complemento:**

Bairro: RODOVIARIO

Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA

CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 87302445

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Assinatura
[Assinatura]
[Assinatura]

Data desta Situação Cadastral: 17/01/2020

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1398
RÚBRICA R

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 25/06/2018 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/09/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Handwritten signatures and marks:
- A signature that appears to read "Muelva" with a checkmark below it.
- A signature that appears to read "Muelva" with a checkmark below it.
- A signature that appears to read "Muelva" with a checkmark below it.
- A small circle mark.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:29 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **D70D.C30C.1DA4.B301**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0

renuncia

Atto



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 210484/22

Data da

03/11/2022 16:55:55

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Endereço: AVE JOSE VIEIRA DE MELO, 264 CEP: 65715000 - RODOVIARIO

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

M. Moura

D

[Handwritten signatures]



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079759/22

Data da

18/11/2022 16:40:52

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Endereço: AVE JOSE VIEIRA DE MELO, 264 CEP: 65715000 - RODOVIARIO

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06021810000100

SEMAD LAGO DA PEDRA
POLHA 1402
RÚBRICA R
LAGO PEDRA

Exercício: 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/03/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000063841 Matrícula: 000063841
Contribuinte: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA CPF/CNPJ 29403541000142
Endereço: AV JOSE VIEIRA DE MELO, 264 Complemento:
Bairro: RODOVIARIA CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 10/01/2018 Inscr Municipal : 000063841 Inscr Estadual : Data Encerramento:

Atividade : Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações espo

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Emissão: 13/12/2022

Validade: 13/03/2023

Número/Controle da Certidão: 6ECA81016D04A501



<http://nfsa.adtrinformatica>

Manoel
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06021810000100



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO E DÍVIDA ATIVA

O SETOR DE TRIBUTOS da prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos nos cofres públicos municipais.

Cadastro: 000063841 Matricula: 000063841
Contribuinte: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA CPF/CNPJ 29403541000142
Endereço: AV JOSE VIEIRA DE MELO, 264 Complemento:
Bairro: RODOVIARIA CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

Atividade(s) CNAE

Coleta de resíduos não-perigosos

Data de Abertura : 10/01/2018 Inscr Municipal : 000063841 Inscr Estadual : Data Encerramento:

Atividade : Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Validade: 13/03/2023

Número/Controle da Certidão: 1EFC6E49DAB5B12F



<http://mfse.adm.informatica>

②

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
CNPJ: 06021810000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 47/2022

Exercício: 2022

Inscrição Municipal: 000006

Validade: 31/12/2022

Contribuinte: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CPF/CNPJ: 29403541000142

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: AV JOSE VIEIRA DE MELO, 264 - RODOVIARIA

CEP: 65715000

Complemento:

ATIVIDADES

- Construção de edifícios
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pinlura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Obras de irrigação
- Montagem de estruturas metálicas
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Perfurações e sondagens
- Obras de terraplenagem

Observações:

Area Utilizada:

0 m²


Pelo documento de arrecadação datado de 18/02/2022 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de LAGO DA PEDRA, Lei nº 304/2012.

Data de Abertura da Empresa:

10/01/2018



LAGO DA PEDRA - MA, 18/02/2022


ERICK HENRIQUE ALVES SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
Portaria: 15/2022 - GAB

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL A FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

Voltar

Imprimir

SEMAD - ANAJATUBA
POLHA 7409
RÚBRICA R



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
Endereço: AV JOSE VIEIRA DE MELO 264 / RODOVIARIO / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2022 a 18/01/2023

Certificação Número: 2022122002291698835396

Informação obtida em 21/12/2022 11:44:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão n°: 46140689/2022
Expedição: 21/12/2022, às 11:46:08
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.403.541/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *msm*
- Middle right: *RS*
- Bottom right: *JMP*

0



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/2
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 12107
RÚBRICA K
Nº 877221/2022
Emissão: 21/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: d8w20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Registro: 0005424143

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 15/04/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUCÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENCAO,CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM RETIRANTE);PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS E CALCADAS;PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;OBRAS DE IRRIGACAO;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO;IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS TAIS

TELHADOS, COBERTURAS, SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; OBRAS DE ALVENARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS

E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO

TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA José Vieira de Melo, 264, Rodoviário, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542442DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Registro: 1118652568

CPF: 056.***.***-96





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SEMAU - ANA JATIBA
FOLHA 1208
RÚBRICA R

Nº 877221/2022
Emissão: 21/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: d8w20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 21/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 ALINEAS 'A' A 'K' DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI N 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART 1 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NATALLIA MELO COSTA

Registro: 1115689690

CPF: 022.***.***-01

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Registro: 1116789701

CPF: 047.***.***-36

Data Início: 17/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JEFFERSON M. CARNEIRO

CPF: 050.***.***-23

Função: EMPRESARIO

Sócio: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

CPF: 047.***.***-36

Função: ENGENHEIRA CIVIL

Assinaturas manuscritas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/1
SEMAD - ANAJATUBA
POLHA 1209
RÚBRICA
Nº 875884/2022
Emissão: 14/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: daWDO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Registro: 1116789701

CPF: 047.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP

Registro: 0005424143

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Data Início: 17/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0005434963

CNPJ: 39.926.481/0001-04

Data Início: 05/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1430 Página 1/9
RÚBRICA R

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873447/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220541100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 25/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Contrato: 012.089/2021 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R\$ 2.201.965,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714
Data de início: 16/06/2022 Conclusão efetiva: 24/08/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6000.00 metro cúbico;**

Observações
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 1.1.43 - REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO), 1.1.44 - TRANSPORTE DE GRAMA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 1.1.43 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873447/2022
29/09/2022, 10:15
WyxB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WyxB

Handwritten signatures and initials:
WyxBA
WyxBA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/09/2022, às 10:49.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOÇA – MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
EMPRESA CONTRATADA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
CNPJ: 39.926.481/0001-04
REGISTRO NO CREA: 0005434963-MA

REPONSÁVEL TÉCNICO: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 1116789701MA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
ENDEREÇO DA OBRA: AV. MILITAR, VILA DO BEC, ZÉ DOÇA – MA, CEP
65.365-000

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: MA20220541100

CONTRATO Nº: 012.089/2021
VALOR DA OBRA: 2.201.965,78
PERÍODO DA OBRA: 16/06/2022 A 24/08/2022

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A PROFISSIONAL
ACIMA CITADA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE ZÉ DOÇA – MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL, DESEMPENHOU OS SERVIÇOS
CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E
DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE
DESABONE SUA IDONEIDADE.

Zé Doça – MA, 02 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOÇA
José Jailton Ferreira Santos
CPF Nº 854.344.003-30
Secretário Municipal de Administração
Contratante

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doça – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022,
em
29/09/2022



Certidão nº 873447/2022
29/09/2022, 10:49
Chave de Impressão: WyxBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas





PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	OBRAS VIARIAS(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
1.1.1	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	m ²	200,00
1.1.2	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	U	4,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	660,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	660,00
1.1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m ²	264,00
1.1.6	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), BINDER - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017"	m ³	264,00
1.1.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m ²	1.584,00
1.1.8	"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDU BRITA COMERCIAL CUM USINA300 T/H. AF_06/2017"	m ³	39,60
1.1.9	"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017"	m ³	39,60
1.1.10	"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017"	m ³	66,00
1.1.11	GEOTEXTIL NAO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	m ²	132,00
1.1.12	PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM· FCK = 35 MPA,	m ²	184,80
1.1.13	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	211,20

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879447/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 879447/2022
29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WyxBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

1.1.14	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	237,60
1.1.15	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 40 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	237,60
1.1.16	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 40 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	224,40
1.1.17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m ²	92,40
1.1.18	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	118,80
1.1.19	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	132,00
1.1.20	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	52,80
1.1.21	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM	M	132,00
1.1.22	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A- (12 X 16.7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERR	M	132,00
1.1.23	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B- (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVA	M	79,20
1.1.24	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM	m ²	13,20
1.1.25	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m ²	118,80
1.1.26	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m ²	105,60
1.1.27	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m ²	39,60
1.1.28	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m ²	39,60

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 873447/2022
29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WYxB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

1.1.29	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	39,60
1.1.30	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	39,60
1.1.31	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	39,60
1.1.32	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	39,60
1.1.33	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	7,00
1.1.34	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO	M	52,80
1.1.35	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	52,80
1.1.36	"IMPRIMACAO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)"	m²	10.560,00
1.1.37	"PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)"	m²	10.560,00
1.1.38	"TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)"	M3XKM	76.032,00
1.1.39	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM	TXKM	38.016,00
1.1.40	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM COLCHAO DE AREIA	m²	1.056,00
1.1.41	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	132,00
1.1.42	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	792,00
1.1.43	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)	m²	528,00
1.1.44	TRANSPORTE DE GRAMA	TXKM	26.400,00
1.2	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, em 29/09/2022 emitida em




Certidão nº 873447/2022
29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WyxBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

1.2.1	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	66,00
1.2.2	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m³	528,00
1.2.3	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	m³	39,60
1.2.4	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	21,12
1.2.5	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.320,00
1.2.6	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	792,00
1.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	79,20
1.2.8	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP 40 B- PERFIL 1-8"	m²	52,80
1.2.9	"ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00M"	m²	264,00
1.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	42,24
1.2.11	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	42,24
1.2.12	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	m²	1.056,00
1.2.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	475,20
1.2.14	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M	m³	31,68
1.2.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M	m³	31,68
1.2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	26,40
1.2.17	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	52,80
1.2.18	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	118,80
1.3	TOPOGRAFIA		
1.3.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	U	59,00
1.3.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	2,11

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, em 29/09/2022 emitida em



Certidão nº 873447/2022
 29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WYXBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas

Handwritten signatures and initials.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

1.3.3	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	3,17
1.4	CANTEIRO DE OBRAS		
1.4.1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m ²	3,17
1.4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2,00
1.4.3	"LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS"	MÊS	4,00
1.4.4	"LOGAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA FERRAMENTARIA SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO"	MÊS	4,00
1.4.5	"LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO"	MES	1,00
1.4.6	"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, POLO 1.20 X 50 M (L X C)"	M	92,40
1.4.7	CONE EM PVG H = 75 CM	M	52,80
1.5	SINALIZACAO		
1.5.1	COLOCAÇÃO DE PLACA	m ²	14,78
1.5.2	REMOÇÃO DE PLACAS	U	8,00
1.5.3	"BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 3,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBAORES, COLOCAÇÃO DE PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)"	U	0,50
1.5.4	"BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 4,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBAORES, COLOCAÇÃO DE PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)"	U	0,50
1.6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1256
RÚBRICA R

Página 7/9
RUBRICA
FOLHA
SEMAD - ANAJATUBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, em 29/09/2022 emitida em



Certidão nº 873447/2022
29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WyxBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/09/2022, às 10:49.

SEMAD - ANAJAYUBA
FOLHA 1417
RUBRICA R



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

1.6.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.6	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.7	DESLOCAMENTO COM VEICULO	MES	1.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
José Jailton Ferreira Santos
CPF Nº 854.344.003-30
Secretário Municipal de Administração
Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 873447/2022
29/09/2022, 10:49

Chave de Impressão: WYXBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 7 folhas

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99






SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1418
 RÚBRICA R

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE A PROFISSIONAL, RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, REGISTRADA NO CREA/CONFEA Nº 1116789701MA, EXECUTOU A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME CONTRATO Nº 012.089/2021, OBRA ESTÁ LOCALIZADA NA CIDADE DE ZÉ DOCA – MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA RE EMPREENDIMENTOS, CNPJ 39.926.481/0001-04, REGISTRO DO CREA/CONFEA Nº 0005434963-MA, SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA – MA, CNPJ: 12.122.065/0001-99, LOCALIZADA NA AVENIDA MILITAR, S/Nº, VILA DO BEC, NA CIDADE DE ZÉ DOCA-MA.

OBRA INICIADA EM 16/06/2022 A 24/08/2022. OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.


 JOÃO PAULO RAMOS DE QUEIROZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE/CONFEA:111549211-0
 CPF:602.407.803-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873447/2022, em 29/09/2022 emitida



Certidão nº 873447/2022
 29/09/2022, 10:49
 Chave de Impressão: WyxBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 1 folhas

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Scanned with CamScanner

Handwritten signatures and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877153/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1419 Página 1/7
RÚBRICA R

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220598044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 19/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 0340/2022 Celebrado em: 11/10/2022
Valor do contrato: R\$ 249.990,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.852546, -45.115747
Data de início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 15/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: 01.612.626/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 441.40 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 206.53 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 109.51 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens iluminação pública, urbanização, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877153/2022
26/12/2022, 11:03
waZ2A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waZ2A

Handwritten signatures and initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.626/0001-11, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços da **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE**, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
 Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
 Número Nacional do Profissional no CREA/MA: **111678970-1**
 Empresa Executora dos Serviços: **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.**
 CNPJ: **29.403.541/0001-42**
 Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000**
 Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA**
 CNPJ da Contratante: **01.612.626/0001-11**
 Nº do contrato: **0340/2022**
 Valor do Contrato: **R\$ 249.990,88 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).**
 Obra: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE**
 Endereço da Obra: **Av. das Palmeiras, S/N, Bairro Centro**
 Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº **MA20220598044**
 Período de execução da obra: **12/10/2022 à 15/12/2022**

Serrano do Maranhão – MA, 16 de Dezembro de 2022

JÔNATAS DE CASTRO
 COSTA : 967.365.183-34

Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
 Data: 2022.12.16 18:01:57 -09'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA

CNPJ nº 01.612.626/0001-11
 Jônatas de Castro Costa
 RG nº 000097443798-0
 CPF nº 967.365.183-34

Jônatas de Castro Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 em



Certidão nº 877153/2022
 26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas





PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m ²	692,38
2			MOVIMENTO DA TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	37,59
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	104,75
3			GUIAS E SARJETAS		
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	206,53
3.2	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	109,51
4			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA		
4.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	12,86
4.2	11798	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m ²	428,54
4.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	111,16
4.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	29,6
4.5	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3
5			ESTACIONAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: wa22A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Wamei Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituraserrano@gmail.com

JONATAS DE
CASTRO COSTA
967.365.183-34


Assinado de forma digital
por JONATAS DE CASTRO
COSTA : 967.365.183-34

Wamei Alves Castelo Branco





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



5.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	338,25
5.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	395,75
5.3	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	16,91
5.4	160761	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	3
6			PERGOLADO EM MADEIRA		
6.1	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	39,52
7			ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
7.1	8371	ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	9
7.2	101653	SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	9
7.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,56
7.4	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.6	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 em



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

JONATAS DE
CASTRO COSTA
967.365.183-34

Autorizado de forma
digital por JONATAS
DE CASTRO COSTA
967.365.183-34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1223

PREFEITURA DE RÚBRICA

SERRANO

do Maranhão

JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

7.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9
7.14	078083	SBC	HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 3/4"x3,0m	UN	9
8			PINTURA		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	428,54
8.2	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	206,53
8.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	25,4
9			URBANIZAÇÃO		
9.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	385,44
9.2	C0229	SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20
9.3	11104	ORSE	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	35
9.4	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7
10			IRRIGAÇÃO		
10.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,5
10.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,23
10.3	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2
10.4	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
10.5	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2
11			SERVIÇOS DIVERSOS		
11.1	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 em



Certidão nº 877153/2022

26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

JÔNATAS DE
CASTRO COSTA
967.365.183-34

Assinada de forma
digital por JÔNATAS
DE CASTRO COSTA.
967.365.183-34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



RÚBRICA _____

11.2	200018	SBC	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m	UN	8
11.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	428,54

JÔNATAS DE CASTRO
 COSTA :
 967.365.183-34

Assinado de forma digital por
 JÔNATAS DE CASTRO COSTA :
 967.365.183-34
 Dados: 2022.12.16 18:02:26 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
 CNPJ nº 01.612.626/0001-11
 Jônatas de Castro Costa
 RG nº 000097443798-0
 CPF nº 967.365.183-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida em



Daniel Alves Castelo Branco
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Certidão nº 877153/2022
 26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 29.403541/000142, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0340/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO - MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL SERRANO DO MARANHÃO - MA, inscrita no CNPJ: 01.612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO - MA.

Obra iniciada no dia 12/10/2022 e termino dia 15/12/2022.

SERRANO DO MARANHÃO - MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emita



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: wa22A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 1 folhas

Raissa

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1426
RÚBRICA R

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863900/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220491386** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2022 Baixada em: 18/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **30.857.415/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. das Juçareiras Nº: Sem Número
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 05.01/2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R\$ 435.519,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. do Cajueiro Nº: Sem Número
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.858364, -45.138314
Data de início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 29/07/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO CPF/CNPJ: 30.857.415/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 57.05 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 301.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 86.53 metro;**

Observações

Conclusão da pré-escola Sementinha, localizada no município de Serrano do Maranhão - MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18.2 TERRA VEGETAL E 18.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863900/2022
02/05/2022, 08:29
acx1z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: acx1z

Handwritten signatures and initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/05/2022, às 08:36.



LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual nº 12.550492-6, N° de Registro no CREA/MA : 000542414-3, com sede na Avenida José Vieira de Melo N° 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, Executou os Serviços de CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, do Município de SERRANO DO MARANHÃO/MA, CEP 65.269-000, Conforme contrato n° 05.01/2022, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: 111678970-1
- Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
- CNPJ: 29.403.541/0001-42
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO N° 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
- CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47
- N° do contrato: 05.01/2022
- Valor do Contrato: R\$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).
- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão
- Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART N° MA20220491386
- Período de execução da obra: 03/01/2022 à 18/03/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA: A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços da Conclusão da Pré-escola Sementinha. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

Serrano do Maranhão – MA, 18 de Março de 2022.

Yago G. de Abreu
YAGO GATINHO DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115999117

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

Yago G. de Abreu

Yago G. de Abreu





14.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.16	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
15.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
15.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	42
15.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	42
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
16.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	7,83
18	PLAYGROUND		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,81
18.2	Terra vegetal	m³	16
18.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	160
18.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,81
18.5	Aiambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	69,9
18.6	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2
18.7	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2
18.8	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	501,39

Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Ronildo Cardoso Silva
CPF 00299931218

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Cartidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx12

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 em
emítda



mmu

[Handwritten signatures]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

12.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,53
13.2	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
13.3	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1
13.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2
14.2	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.3	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
14.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
14.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
14.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
14.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.10	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	170,56
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	602
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	602
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	31,02
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m ²	1,72
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	179,9
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	421,57
10.3	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	37,51
10.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	1,22
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	28,14
10.6	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1648,04
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1648,04
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
12.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituraserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



PREFEITURA DE
SERRANO
do Maranhão

JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 12131
RUBRICA R

4.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	140,88
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	301
5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	2,4
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
6.3	JANELAS		
6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,72
6.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08
6.4	VIDROS		
6.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0,64
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,77
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	201,54
7.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	421,57
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,95
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/05/2022, às 08:36.



PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,05
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,31
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	37,78
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,98
3	FUNDAÇÕES		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	106,37
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	208,01
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,6
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	529,3
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,96
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO – VIGAS		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	123,72
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,5
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,4
4.2	CONCRETO ARMADO – PILARES		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	894,1
4.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,82

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

R. Anália
S. S.
M. C.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 03:36
Chave de Impressão: acx12
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 30.857.415/0001-47, por meio da secretaria de educação, ciência e tecnologia, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra - MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1

Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000

Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA
CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47

Nº do contrato: 05.01/2022

Valor do Contrato: R\$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).


- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão

Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA

Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220491386

Período de execução da obra: 03/01/2022 à 18/03/2022

Serrano do Maranhão - MA, 18 de Março de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Ronildo Cardoso Silva
CPF 00299931218

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituraserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022, emitida em



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 09:36
Chave de Impressão: acx12

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

Manuella

[Signature]

[Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875178/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 12134 Página 1/7
RÚBRICA R

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220536624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 09/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 556.136,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714
Data de início: 30/05/2022 Conclusão efetiva: 12/09/2022
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 111.74 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 794.56 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875178/2022
25/10/2022, 15:18
Bb4Y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb4Y1

Handwritten signatures and initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/10/2022, às 15:19.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA – MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
EMPRESA CONTRATADA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
REGISTRO NO CREA: 0005434963-MA
CNPJ: 39.926.481/0001-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 1116789701MA

OBRA: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL.
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA MILITAR, VILA DO BEC, S/N, ZÉ DOCA –
MA, CEP 65.365-000


ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: MA20220536624

CONTRATO Nº: 004/2022
VALOR DA OBRA: R\$ 556.136,89
PERÍODO DA OBRA: 30/05/2022 A 09/09/2022 ✓

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A PROFISSIONAL
ACIMA CITADA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE
REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA – MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL, DESEMPENHOU OS SERVIÇOS
CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E
DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE
DESABONE SUA IDONEIDADE.

Zé Doca – MA, 12 de setembro de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
José Jailton Ferreira Santos
CPF Nº 854.344.003-30
Secretário Municipal de Administração
Contratante

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022,
em 25/10/2022
emitida



Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19
Chave de Impressão: Bb4Y1


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas











PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	10
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3
3			INFRAESTRUTURA-MURO		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	111,74
3.2	96995	SINAPI	REATÉRRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,17
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,56
3.4	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	99,32
3.5	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,24
3.6	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	38
4			SUPERESTRUTURA		
4.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,42
5			ALVENARIA		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022

25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

5.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	794,56
6					
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1589,12
6.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1589,12
7					
7.1	0005	Próprio	PORTÃO DE FERRO EM TUBO DE 2" DE ABRIR 2 FOLHAS COMPLETO	m ²	14
8					
PINTURA					
8.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1589,12
8.2	102496	SINAPI	PINTURA A BASE DE CAL	M	1589,12
8.3	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	28
9					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	74
9.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6
9.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022

25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas

Manoel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

9.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108
9.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,31
9.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54
9.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
9.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.9	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1
9.10	73783/014	SINAPI	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6
9.11	4141	ORSE	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2.400 mm 400 Kgf, fornecimento	UN	6
9.12	101665	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24
9.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6
9.14	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.15	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.16	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN	UN	1

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.






PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA


100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

9.17	8894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KS-175V	UN	1
9.18	003	Próprio	REFLETOR DE LED 150W. IP-65. INSTALADO NO PISO OU AÉREO CALÇADA	UN	24
10					
10.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	290,55
11					
11.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60,14
11.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	35,36
12					
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 emitida




PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
José Jailton Ferreira Santos
CPF Nº 854.344.003-30
Secretário Municipal de Administração
Contratante



Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 39.926.481/0001-04, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na Rua DA BOA ESPERANÇA, nº 12, bairro CANARIO, NA CIDADE DE TURIAÇU – MA, executou serviços de REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ZE DOCA – MA, ATRAVES DO CONTRATO 004/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA MILITAR S/N BAIRRO, VILA DO BEC na cidade de ZE DOCA – MA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA – MA, inscrita no CNPJ: 12.122.065/0001-99, situada na AVENIDA MILITAR, S/N, bairro VILA DO BEC, ZE DOCA – MA. Obra iniciada no dia 30/05/2022 e termino dia 09/09/2022, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

ZE DOCA – MA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1



DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 emitida



Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19
Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 1 folhas



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 29.403.541/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21200986373.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2018

Ato constitutivo: 21200986373

Lago da Pedra, 01/01/2021

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.403.541/0001-42

mesquita

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665	157.977,96	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665		157.977,96
Totaisodia 04:						157.977,96	157.977,96
05/01/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2020	0001	001	217658523	252,24	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2020	0001	001	217658523		252,24
Totaisodia 05:						252,24	252,24
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher REF. FGTS - 12/2020	0001	001	217658262	3.838,45	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa REF. FGTS - 12/2020	0001	001	217658262		3.838,45
Totaisodia 07:						3.838,45	3.838,45
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher REF. INSS - 12/2021	0001	001	217658250	10.101,87	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa REF. INSS - 12/2021	0001	001	217658250		10.101,87
Totaisodia 20:						10.101,87	10.101,87
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 01/2021	0001	001	217658673	285,39	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 01/2021	0001	001	217658673		285,39
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658674	45.946,43	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658674		45.946,43
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 01/2021	0001	001	217658676	3.743,61	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 01/2021	0001	001	217658676		3.743,61
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2021	0001	001	217658677	189,18	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2021	0001	001	217658677		189,18
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 01/2021	0001	001	217658678	3.675,71	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 01/2021	0001	001	217658678		3.675,71
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 01/2021	0001	001	217658707	1.095,10	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 01/2021	0001	001	217658707		1.095,10
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658708	122.873,98	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Handwritten notes and signatures:
 - 1.095,10
 - 122.873,98
 - [Signature]



Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658708		122.873,98
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2021	0001	001	217658710	9.830,24	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2021	0001	001	217658710		9.830,24
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2021	0001	001	217658711	9.830,24	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2021	0001	001	217658711		9.830,24
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658712	2.750,91	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 01/2021	0001	001	217658712		2.750,91
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 01/2021	0001	001	217658713	2.750,91	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 01/2021	0001	001	217658713		2.750,91
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2021	0001	001	217658714	220,08	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2021	0001	001	217658714		220,08
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2021	0001	001	217658715	220,08	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2021	0001	001	217658715		220,08
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 01/2021	0001	001	217658738	2.311,57	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 01/2021	0001	001	217658738		2.311,57
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2021	0001	001	217658763	10.720,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2021	0001	001	217658763		10.720,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 01/2021	0001	001	217658767	56,82	
1/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 01/2021	0001	001	217658767		56,82
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2021	0001	001	217658786	5.105,16	
31/01/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2021	0001	001	217658786		5.105,16
31/01/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2021	0001	001	217658787	3.828,87	
31/01/2021	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2021	0001	001	217658787		3.828,87
Totais do dia 31:						225.434,28	225.434,28
Totais do mês de Janeiro:						397.604,80	397.604,80
02/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	217657649	11,79	
02/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	217657649		11,79
02/02/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	217657650	109,16	

Unicão

[Handwritten signatures]

0


Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	217657650		109,16
02/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	217657651	109,16	
02/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	217657651		109,16
Totais do dia 02:						230,11	230,11
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666	157.977,96	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666		157.977,96
Totais do dia 03:						157.977,96	157.977,96
05/02/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2021	0001	001	217658695	189,18	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2021	0001	001	217658695		189,18
Totais do dia 05:						189,18	189,18
06/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667	80.257,50	
06/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667		80.257,50
06/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668	214.020,00	
06/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668		214.020,00
06/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669	133.762,50	
06/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669		133.762,50
06/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670	133.762,50	
06/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670		133.762,50
Totais do dia 06:						561.802,50	561.802,50
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAG. FGTS - 01/2021	0001	001	217658744	13.726,03	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG. FGTS - 01/2021	0001	001	217658744		13.726,03
Totais do dia 07:						13.726,03	13.726,03





Livro Diário Nº. 4


Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	22349	91,70	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	22349		91,70
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	22350	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	22350		218,33
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	22351	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	22351		218,33
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	22352	91,70	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	22352		91,70
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	22353	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	22353		218,33
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	22354	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	22354		218,33
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	217657640	91,70	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 02/2021	0001	001	217657640		91,70
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	217657641	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	0001	001	217657641		218,33
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	217657642	218,33	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 02/2021	0001	001	217657642		218,33
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658679	285,39	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658679		285,39
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658680	49.199,36	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658680		49.199,36
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 02/2021	0001	001	217658682	3.987,81	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 02/2021	0001	001	217658682		3.987,81
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2021	0001	001	217658683	126,12	
28/02/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2021	0001	001	217658683		126,12
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

MARELLA



Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 02/2021	0001	001	217658684	3.935,94	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 02/2021	0001	001	217658684		3.935,94
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658716	1.150,02	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658716		1.150,02
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658717	130.930,50	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658717		130.930,50
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 02/2021	0001	001	217658719	10.474,76	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 02/2021	0001	001	217658719		10.474,76
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 02/2021	0001	001	217658720	10.474,76	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 02/2021	0001	001	217658720		10.474,76
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658721	15,86	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	217658721		15,86
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658722	843,29	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 02/2021	0001	001	217658722		843,29
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 02/2021	0001	001	217658724	67,46	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 02/2021	0001	001	217658724		67,46
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 02/2021	0001	001	217658725	67,46	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 02/2021	0001	001	217658725		67,46
8/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAG. INSS - 02/2021	0001	001	217658739	13.365,65	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. INSS - 02/2021	0001	001	217658739		13.365,65
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2021	0001	001	217658768	10.560,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2021	0001	001	217658768		10.560,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF. IRRF - 02/2021	0001	001	217658769	68,42	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REF. IRRF - 02/2021	0001	001	217658769		68,42
28/02/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2021	0001	001	217658788	4.099,95	
28/02/2021	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2021	0001	001	217658788		4.099,95
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2021	0001	001	217658789	5.466,60	


 5.466,60







Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2021	0001	001	217658789		5.466,60
Totais do dia 28:						246.704,43	246.704,43
Totais do mês de Fevereiro:						980.630,21	980.630,21
05/03/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2021	0001	001	217658696	126,12	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2021	0001	001	217658696		126,12
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217662671	157.977,96	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217662671		157.977,96
Totais do dia 05:						158.104,08	158.104,08
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAG. FGTS - 02/2021	0001	001	217658745	14.478,16	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG. FGTS - 02/2021	0001	001	217658745		14.478,16
07/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672	80.257,50	
07/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672		80.257,50
07/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673	214.020,00	
07/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673		214.020,00
07/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662674	133.762,50	
07/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217662674		133.762,50
07/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675	133.762,50	
07/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675		133.762,50
Totais do dia 07:						576.280,66	576.280,66
30/03/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 03/2021	0001	001	217657646	87,71	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 03/2021	0001	001	217657646		87,71
30/03/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					

Manuela


Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2021	0001	001	217657647	112,44	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2021	0001	001	217657647		112,44
30/03/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 03/2021	0001	001	217657648	112,44	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 03/2021	0001	001	217657648		112,44
		Totais do dia 30:				312,59	312,59
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	22972	1.582,33	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	22972		1.582,33
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 03/2021	0001	001	22973	203.295,63	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 03/2021	0001	001	22973		203.295,63
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 03/2021	0001	001	22975	16.316,14	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 03/2021	0001	001	22975		16.316,14
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2021	0001	001	22976	126,12	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2021	0001	001	22976		126,12
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 03/2021	0001	001	22977	16.264,27	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 03/2021	0001	001	22977		16.264,27
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	217658726	95,13	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	217658726		95,13
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 03/2021	0001	001	217658727	5.059,70	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 03/2021	0001	001	217658727		5.059,70
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 03/2021	0001	001	217658729	404,80	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 03/2021	0001	001	217658729		404,80
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 03/2021	0001	001	217658730	404,80	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 03/2021	0001	001	217658730		404,80
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAG. INSS - 03/2021	0001	001	217658740	15.131,19	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. INSS - 03/2021	0001	001	217658740		15.131,19
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2021	0001	001	217658770	12.087,60	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2021	0001	001	217658770		12.087,60
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Handwritten signatures and initials:
 - A large checkmark-like signature.
 - Several smaller initials and scribbles at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 9

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008	REF. IRRF - 03/2021	0001	001	217658771	68,42	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0043	REF. IRRF a Recolher	0001	001	217658771		68,42
31/03/2021	2.01.01.21.02.0002	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2021	0001	001	217658790	22.588,40	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0044	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2021	0001	001	217658790		22.588,40
31/03/2021	2.01.01.21.02.0001	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2021	0001	001	217658791	16.941,30	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0044	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2021	0001	001	217658791		16.941,30
Totais do dia 31:						310.365,83	310.365,83
Totais do mês de Março:						1.045.063,16	1.045.063,16
02/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676	157.977,96	
02/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676		157.977,96
02/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677	214.020,00	
02/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677		214.020,00
02/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662678	133.762,50	
02/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217662678		133.762,50
02/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679	133.762,50	
02/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679		133.762,50
02/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680	80.257,50	
02/04/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680		80.257,50
Totais do dia 02:						719.780,46	719.780,46
05/04/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte					
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2021	0001	001	217658697	126,12	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Handwritten signatures and initials:
 MARANHAO
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 10

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2021	0001	001	217658697		126,12
Totais do dia 05:						126,12	126,12
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS - 03/2021	0001	001	217658746	16.669,07	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS - 03/2021	0001	001	217658746		16.669,07
Totais do dia 07:						16.669,07	16.669,07
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657628	87,71	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657628		87,71
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657629	112,44	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657629		112,44
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657630	112,44	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657630		112,44
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657631	94,45	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657631		94,45
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657632	224,88	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657632		224,88
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657633	224,88	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657633		224,88
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657637	94,45	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657637		94,45
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657638	224,88	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657638		224,88
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657639	224,88	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657639		224,88
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657691	87,71	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657691		87,71
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657692	112,44	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657692		112,44
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657693	112,44	

Marcos
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 11

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657693		112,44
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657703	87,71	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 04/2021	0001	001	217657703		87,71
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657704	112,44	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	0001	001	217657704		112,44
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657705	112,44	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 04/2021	0001	001	217657705		112,44
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217657715	4.047,76	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217657715		4.047,76
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 04/2021	0001	001	217657717	323,84	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 04/2021	0001	001	217657717		323,84
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS 04/2021	0001	001	217657718	323,84	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher FGTS 04/2021	0001	001	217657718		323,84
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	217658699	1.712,34	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	217658699		1.712,34
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217658700	230.178,32	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217658700		230.178,32
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 04/2021	0001	001	217658702	18.466,91	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 04/2021	0001	001	217658702		18.466,91
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2021	0001	001	217658703	126,12	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2021	0001	001	217658703		126,12
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS 04/2021	0001	001	217658704	18.415,04	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher FGTS 04/2021	0001	001	217658704		18.415,04
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	217658731	95,13	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	217658731		95,13
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217658732	11.907,16	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Handwritten signatures and initials:
 m...
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 12

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 04/2021	0001	001	217658732		11.907,16
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 04/2021	0001	001	217658734	952,62	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 04/2021	0001	001	217658734		952,62
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 04/2021	0001	001	217658735	952,62	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 04/2021	0001	001	217658735		952,62
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG. INSS - 04/2021	0001	001	217658741	18.387,93	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. INSS - 04/2021	0001	001	217658741		18.387,93
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF. CESTA BÁSICA - 04/2021	0001	001	217658778	14.246,40	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. CESTA BÁSICA - 04/2021	0001	001	217658778		14.246,40
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. IRRF - 04/2021	0001	001	217658780	68,42	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 04/2021	0001	001	217658780		68,42
30/04/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2021	0001	001	217658792	19.181,53	
30/04/2021	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2021	0001	001	217658792		19.181,53
30/04/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2021	0001	001	217658793	25.575,37	
30/04/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2021	0001	001	217658793		25.575,37
Totais do dia 30:						366.987,54	366.987,54
Totais do mês de Abril:						1.103.563,19	1.103.563,19
05/05/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2021	0001	001	217658698	126,12	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2021	0001	001	217658698		126,12
Totais do dia 05:						126,12	126,12
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG. FGTS - 04/2021	0001	001	217658747	19.691,50	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. FGTS - 04/2021	0001	001	217658747		19.691,50
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681	214.020,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681		214.020,00
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662682	133.762,50	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Renevia" with a checkmark.
 - Another signature that is partially obscured.
 - A third signature that is partially obscured.
 - A small circular stamp or mark at the bottom.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 13

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÇO DO LUMIAR	0001	001	217662682		133.762,50
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683	133.762,50	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683		133.762,50
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684	80.257,50	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684		80.257,50
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685	157.977,96	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685		157.977,96
Totais do dia 07:						739.471,96	739.471,96
18/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657174	82,30	
18/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657174		82,30
18/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657175	562,19	
18/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657175		562,19
18/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657176	562,19	
18/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657176		562,19
Totais do dia 18:						1.206,68	1.206,68
20/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657287	67,46	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657287		67,46
20/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657288	224,88	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657288		224,88
20/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657289	224,88	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657289		224,88
Totais do dia 20:						517,22	517,22
21/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657168	90,40	
21/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657168		90,40

numerica 90,40
[assinatura] 90,40
[assinatura]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 14

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657169	562,19	
21/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657169		562,19
21/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657170	562,19	
21/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657170		562,19
		Totais do dia 21:				1.214,78	1.214,78
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657162	72,86	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657162		72,86
22/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657163	224,88	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657163		224,88
22/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657164	224,88	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657164		224,88
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657171	93,10	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657171		93,10
22/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657172	562,19	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657172		562,19
22/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657173	562,19	
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657173		562,19
		Totais do dia 22:				1.740,10	1.740,10
22/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657153	95,80	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657153		95,80
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657154	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657154		562,19
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657155	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657155		562,19
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657156	95,80	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657156		95,80
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657157	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657157		562,19

MBR...

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 15

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657158	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657158		562,19
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657159	75,56	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657159		75,56
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657160	224,88	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657160		224,88
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657161	224,88	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657161		224,88
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657315	95,80	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657315		95,80
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657316	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657316		562,19
23/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657317	562,19	
23/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657317		562,19
Totais do dia 23:						4.185,86	4.185,86
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657293	91,75	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657293		91,75
29/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657294	224,88	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657294		224,88
29/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657295	224,88	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657295		224,88
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657296	91,75	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657296		91,75
29/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657297	224,88	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657297		224,88
29/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657298	224,88	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657298		224,88
Totais do dia 29:						1.083,02	1.083,02

Handwritten signatures and initials:
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]
 [Initials]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 16

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657664	87,71	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657664		87,71
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657665	112,44	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657665		112,44
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657666	112,44	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657666		112,44
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657694	94,45	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657694		94,45
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657695	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657695		224,88
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657696	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657696		224,88
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657697	94,45	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657697		94,45
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657698	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657698		224,88
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657699	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657699		224,88
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657700	94,45	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657700		94,45
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657701	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657701		224,88
30/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657702	224,88	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657702		224,88
Totais do dia 30:						1.945,22	1.945,22
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657281	114,69	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657281		114,69
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					

Handwritten signatures and initials:
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 17

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657282	562,19	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657282		562,19
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657283	562,19	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657283		562,19
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	217657507	1.834,12	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	217657507		1.634,12
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2021	0001	001	217657508	244.839,23	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2021	0001	001	217657508		244.839,23
05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2021	0001	001	217657510	19.639,83	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2021	0001	001	217657510		19.639,83
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2021	0001	001	217657511	126,12	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2021	0001	001	217657511		126,12
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2021	0001	001	217657512	19.587,96	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2021	0001	001	217657512		19.587,96
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657634	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657634		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657635	224,88	
05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657635		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657636	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657636		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657643	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657643		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657644	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657644		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657645	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657645		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657652	94,45	

Handwritten signatures and initials:
 amelia
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 18

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657652		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657653	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657653		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657654	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657654		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657655	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657655		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657656	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657656		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657657	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657657		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657658	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657658		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657659	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657659		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657660	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657660		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657661	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657661		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657662	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657662		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657663	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657663		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657667	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657667		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657668	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657668		224,88

Marcilio

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 19

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657669	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657669		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657670	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657670		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657671	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657671		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657672	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657672		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657673	94,45	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 05/2021	0001	001	217657673		94,45
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657674	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	0001	001	217657674		224,88
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657675	224,88	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 05/2021	0001	001	217657675		224,88
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	217657719	9,51	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	217657719		9,51
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 05/2021	0001	001	217657720	3.339,40	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 05/2021	0001	001	217657720		3.339,40
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 05/2021	0001	001	217657722	267,17	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 05/2021	0001	001	217657722		267,17
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 05/2021	0001	001	217657723	267,17	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 05/2021	0001	001	217657723		267,17
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAG. INSS - 05/2021	0001	001	217658742	20.551,75	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. INSS - 05/2021	0001	001	217658742		20.551,75
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2021	0001	001	217658779	14.963,20	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2021	0001	001	217658779		14.963,20
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF. IRRF - 05/2021	0001	001	217658781	68,42	

assinatura

assinatura

assinatura

Livro Diário Nº. 4

Folha: 20

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		REF. IRRF - 05/2021	0001	001	217658781		68,42
31/05/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2021	0001	001	217658794	27.204,36	
31/05/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2021	0001	001	217658794		27.204,36
31/05/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2021	0001	001	217658795	20.403,27	
31/05/2021	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário					
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2021	0001	001	217658795		20.403,27
Totais dodia 31:						379.038,47	379.038,47
Totaisdomêsde Maio:						1.130.529,43	1.130.529,43
01/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657299	36,43	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657299		36,43
01/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657300	562,19	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657300		562,19
01/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657301	562,19	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657301		562,19
Totais do dia 01:						1.160,81	1.160,81
04/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657290	44,52	
04/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657290		44,52
04/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657291	562,19	
04/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657291		562,19
04/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657292	562,19	
04/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657292		562,19
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686	157.977,96	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686		157.977,96
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687	214.020,00	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687		214.020,00
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Assinaturas manuscritas:

Assinatura manuscrita:

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1463
RÚBRICA R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217662688	133.762,50	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217662688		133.762,50
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689	133.762,50	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689		133.762,50
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690	80.257,50	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690		80.257,50
Totaisdodia 04:						720.949,36	720.949,36
05/06/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2021	0001	001	217658705	126,12	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2021	0001	001	217658705		126,12
Totaisdodia 05:						126,12	126,12
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS - 05/2021	0001	001	217658748	19.855,13	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS - 05/2021	0001	001	217658748		19.855,13
Totaisdodia 07:						19.855,13	19.855,13
10/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657284	60,71	
10/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657284		60,71
10/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657285	562,19	
10/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657285		562,19
10/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657286	562,19	
10/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657286		562,19
Totaisdodia 10:						1.185,09	1.185,09
18/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657676	55,32	
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657676		55,32
18/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657677	112,44	
18/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657677		112,44
18/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					

Wagner

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 22

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1462

RÚBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2021	2.01.01.03.01.0015	1/3 FERIAS 06/2021 - Rescisões a Pagar	0001	001	217657678	112,44	
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657678		112,44
Totais do dia 18:						280,20	280,20
26/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657565	76,91	
26/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657565		76,91
26/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657566	112,44	
26/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657566		112,44
26/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657567	112,44	
26/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657567		112,44
Totais do dia 26:						301,79	301,79
28/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657568	116,04	
28/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657568		116,04
28/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657569	674,63	
28/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657569		674,63
28/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657570	674,63	
28/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657570		674,63
Totais do dia 28:						1.465,30	1.465,30
30/06/2021	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		AVISO PREVIO 06/2021	0001	001	217657302	120,00	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0080	- RESCISÃO					
		AVISO PREVIO 06/2021	0001	001	217657302		120,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657303	144,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657303		144,00
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657304	800,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657304		800,00
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657305	800,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657305		800,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657556	121,44	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657556		121,44
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657557	674,63	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657557		674,63





①

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 23
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1463
RÚBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657558	674,63	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657558		674,63
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657562	121,44	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 06/2021	0001	001	217657562		121,44
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657563	674,63	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	0001	001	217657563		674,63
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657564	674,63	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 06/2021	0001	001	217657564		674,63
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	217658685	1.617,21	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	217658685		1.617,21
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 06/2021	0001	001	217658686	257.575,61	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO BASE 06/2021	0001	001	217658686		257.575,61
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 06/2021	0001	001	217658688	20.658,80	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 06/2021	0001	001	217658688		20.658,80
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2021	0001	001	217658689	126,12	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2021	0001	001	217658689		126,12
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 06/2021	0001	001	217658690	20.606,93	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 06/2021	0001	001	217658690		20.606,93
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAG. INSS - 06/2021	0001	001	217658743	19.818,40	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAG. INSS - 06/2021	0001	001	217658743		19.818,40
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados REF. CESTA BÁSICA - 06/2021	0001	001	217658782	16.032,80	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REF. CESTA BÁSICA - 06/2021	0001	001	217658782		16.032,80
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REF. IRRF - 06/2021	0001	001	217658783	68,42	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher REF. IRRF - 06/2021	0001	001	217658783		68,42
30/06/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2021	0001	001	217658796	21.464,63	
30/06/2021	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 24

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 12624

RÚBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2021	0001	001	217658796		21.464,63
30/06/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2021	0001	001	217658797	28.619,51	
30/06/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2021	0001	001	217658797		28.619,51
Totais do dia 30:						391.393,83	391.393,83
Totais do mês de Junho:						1.136.717,63	1.136.717,63
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657347	43,18	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657347		43,18
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657348	674,63	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657348		674,63
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657349	674,63	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657349		674,63
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657350	43,18	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657350		43,18
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657351	674,63	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657351		674,63
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657352	674,63	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657352		674,63
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657360	30,83	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657360		30,83
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657361	467,11	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657361		467,11
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657362	467,11	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657362		467,11
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657370	43,18	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657370		43,18
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657371	674,63	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657371		674,63
01/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657372	674,63	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 25
 SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1465
 RÚBRICA *R*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657372		674,63
Totais do dia 01:						5.142,37	5.142,37
02/07/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 07/2021	0001	001	217657373	112,11	
02/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 07/2021	0001	001	217657373		112,11
02/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 07/2021	0001	001	217657374	1.401,33	
02/07/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 07/2021	0001	001	217657374		1.401,33
02/07/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 07/2021	0001	001	217657375	112,11	
02/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 07/2021	0001	001	217657375		112,11
07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 07/2021	0001	001	217657376	1.401,33	
02/07/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 07/2021	0001	001	217657376		1.401,33
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691	157.977,96	
02/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691		157.977,96
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692	214.020,00	
02/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692		214.020,00
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693	133.762,50	
02/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693		133.762,50
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694	80.257,50	
02/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694		80.257,50
Totais do dia 02:						589,044,84	589,044,84
05/07/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2021	0001	001	217658706	126,12	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2021	0001	001	217658706		126,12
Totais do dia 05:						126,12	126,12
06/07/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS S/FERIAS 07/2021 INSS a Recolher	0001	001	217657535	112,11	
06/07/2021	2.01.01.21.02.0002	INSS S/FERIAS 07/2021 Férias	0001	001	217657535		112,11
06/07/2021	2.01.01.03.01.0014	FERIAS 07/2021 FERIAS a Pagar	0001	001	217657536	1.401,33	
06/07/2021	2.01.01.21.02.0002	FERIAS 07/2021 FERIAS PROPORCIONAIS	0001	001	217657536		1.401,33
Totaisdodia 06:						1.513,44	1.513,44
21/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657953	103,89	
21/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657953		103,89
21/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657954	787,07	
21/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657954		787,07
21/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657955	787,07	
21/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657955		787,07
Totaisdodia 21:						1.678,03	1.678,03
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657950	106,59	
22/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657950		106,59
22/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657951	787,07	
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657951		787,07
22/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657952	787,07	
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657952		787,07
Totaisdodia 22:						1.680,73	1.680,73
24/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657958	87,70	
24/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657958		87,70
24/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657959	787,07	
24/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657959		787,07
24/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657960	787,07	
24/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657960		787,07
Totaisdodia 24:						1.661,84	1.661,84
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657679	98,50	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657679		98,50
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657680	337,32	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657680		337,32
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657681	337,32	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657681		337,32
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657682	98,50	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657682		98,50
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657683	337,32	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657683		337,32
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657684	337,32	
07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657684		337,32
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657685	98,50	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657685		98,50
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657686	337,32	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657686		337,32
29/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657687	337,32	
29/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657687		337,32
Totais do dia 29:						2.319,42	2.319,42
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695	133.762,50	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695		133.762,50
Totais do dia 30:						133.762,50	133.762,50
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657961	128,18	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217657961		128,18
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657962	787,07	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217657962		787,07
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657963	787,07	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217657963		787,07
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217658064	91,09	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217658064		91,09

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217658065	116,77	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217658065		116,77
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217658066	116,77	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217658066		116,77
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217658188	105,10	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 07/2021	0001	001	217658188		105,10
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217658189	350,33	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	0001	001	217658189		350,33
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217658190	350,33	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 07/2021	0001	001	217658190		350,33
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	217658586	1.641,52	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	217658586		1.641,52
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 07/2021	0001	001	217658587	263.033,23	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO BASE 07/2021	0001	001	217658587		263.033,23
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 07/2021	0001	001	217658589	21.049,56	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 07/2021	0001	001	217658589		21.049,56
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2021	0001	001	217658590	65,16	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2021	0001	001	217658590		65,16
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar FALTA 07/2021	0001	001	217658591	573,41	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados FALTA 07/2021	0001	001	217658591		573,41
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DSR 07/2021	0001	001	217658592	573,41	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados DSR 07/2021	0001	001	217658592		573,41
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 07/2021	0001	001	217658593	20.997,69	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 07/2021	0001	001	217658593		20.997,69
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REF. IRRF - 07/2021	0001	001	217658784	68,42	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher REF. IRRF - 07/2021	0001	001	217658784		68,42
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Handwritten signatures and initials:





Livro Diário Nº. 4


Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	REF. CESTA BÁSICA - 07/2021 Salários a Pagar	0001	001	217658785	16.679,60	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0044	REF. CESTA BÁSICA - 07/2021 Décimo Terceiro Salário	0001	001	217658785		16.679,60
31/07/2021	2.01.01.21.02.0001	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2021 Décimo Terceiro Salário	0001	001	217658798	21.919,43	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0043	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2021 Férias	0001	001	217658798		21.919,43
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2021 Férias	0001	001	217658800	29.225,91	
31/07/2021	2.01.01.21.02.0002	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2021 Férias	0001	001	217658800		29.225,91
Totais do dia 31:						378.660,05	378.660,05
Totais do mês de Julho:						1.115.589,34	1.115.589,34
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217657970	1.289,22	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217657970		1.289,22
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 08/2021	0001	001	217657971	1.289,22	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 08/2021	0001	001	217657971		1.289,22
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658750	1.289,22	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658750		1.289,22
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 08/2021	0001	001	217658751	1.289,22	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 08/2021	0001	001	217658751		1.289,22
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658752	3.129,24	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658752		3.129,24
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 08/2021	0001	001	217658753	3.129,24	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 08/2021	0001	001	217658753		3.129,24
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658754	1.744,77	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658754		1.744,77
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 08/2021	0001	001	217658755	1.744,77	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 08/2021	0001	001	217658755		1.744,77
01/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658925	49,92	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658925		49,92
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658926	787,07	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658926		787,07






SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1270 Folha: 30
 RÚBRICA R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658927	787,07	
01/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658927		787,07
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696	157.977,96	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696		157.977,96
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697	214.020,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697		214.020,00
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698	133.762,50	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698		133.762,50
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699	80.257,50	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699		80.257,50
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700	133.762,50	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700		133.762,50
Totais do dia 01:						736.309,42	736.309,42
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658036	52,62	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658036		52,62
02/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658037	787,07	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658037		787,07
02/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658038	787,07	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658038		787,07
Totais do dia 02:						1.626,76	1.626,76
06/08/2021	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário AVISO PREVIO 08/2021	0001	001	217658005	1.011,94	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1471 Folha: 31
 RÚBRICA R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2021	3.01.01.07.01.0080	RESCISÃO					
		AVISO PREVIO 08/2021	0001	001	217658005		1.011,94
06/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658006	43,17	
06/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658006		43,17
06/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658007	562,19	
06/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658007		562,19
06/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658008	562,19	
06/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658008		562,19
					Totaisdodia 06:	2.179,49	2.179,49
08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658092	51,27	
09/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658092		51,27
09/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658093	562,19	
09/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658093		562,19
09/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658094	562,19	
09/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658094		562,19
					Totaisdodia 09:	1.175,65	1.175,65
20/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658129	1.289,23	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 08/2021	0001	001	217658129		1.289,23
20/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS 08/2021	0001	001	217658130	1.289,23	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		FERIAS 08/2021	0001	001	217658130		1.289,23
					Totaisdodia 20:	2.578,46	2.578,46
23/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658583	116,04	
23/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658583		116,04
23/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658584	899,51	
23/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658584		899,51
23/08/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658585	899,51	
23/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658585		899,51
					Totaisdodia 23:	1.915,06	1.915,06
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658630	134,93	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658630		134,93

Assinatura

Ⓞ

Assinatura

Assinatura

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658631	899,51	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658631		899,51
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658632	899,51	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658632		899,51
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658633	114,69	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658633		114,69
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658634	562,19	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658634		562,19
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658635	562,19	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658635		562,19
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658636	134,93	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658636		134,93
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658637	899,51	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658637		899,51
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658638	899,51	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658638		899,51
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658670	114,69	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658670		114,69
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658671	562,19	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658671		562,19
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658672	562,19	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658672		562,19
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658852	134,93	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2021	0001	001	217658852		134,93
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658853	899,51	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	0001	001	217658853		899,51
31/08/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658854	899,51	




Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 08/2021	0001	001	217658854		899,51
Totais do dia 31:						8.279,99	8.279,99
Totais do mês de Agosto:						754.064,83	754.064,83
01/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar INSS S/FERIAS 09/2021	0001	001	217658628	1.289,22	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/FERIAS 09/2021	0001	001	217658628		1.289,22
01/09/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS 09/2021	0001	001	217658629	1.289,22	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar FERIAS 09/2021	0001	001	217658629		1.289,22
Totais do dia 01:						2.578,44	2.578,44
04/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 09/2021	0001	001	217658849	44,52	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 09/2021	0001	001	217658849		44,52
04/09/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	0001	001	217658850	449,75	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	0001	001	217658850		449,75
04/09/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 09/2021	0001	001	217658851	449,75	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 09/2021	0001	001	217658851		449,75
04/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701	157.977,96	
04/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701		157.977,96
04/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702	214.020,00	
04/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702		214.020,00
04/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703	133.762,50	
04/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703		133.762,50
04/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704	80.257,50	
04/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704		80.257,50
04/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Manuela

Livro Diário Nº. 4

Folha: 34

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705	133.762,50	
04/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705		133.762,50
Totais do dia 04:						720.724,48	720.724,48
29/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 09/2021	0001	001	217659019	93,10	
29/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 09/2021	0001	001	217659019		93,10
29/09/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	0001	001	217659020	337,32	
29/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	0001	001	217659020		337,32
1/09/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 09/2021	0001	001	217659021	337,32	
29/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2021	0001	001	217659021		337,32
Totais do dia 29:						767,74	767,74
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	217659105	1.648,92	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	217659105		1.648,92
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 09/2021	0001	001	217659106	290.255,34	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 09/2021	0001	001	217659106		290.255,34
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 09/2021	0001	001	217659107	290.255,34	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 09/2021	0001	001	217659107		290.255,34
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 09/2021	0001	001	217659108	23.194,85	
1/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 09/2021	0001	001	217659108		23.194,85
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	0001	001	217659109	126,12	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	0001	001	217659109		126,12
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FALTA 09/2021	0001	001	217659110	1.905,80	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FALTA 09/2021	0001	001	217659110		1.905,80
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 09/2021	0001	001	217659111	1.905,80	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		DSR 09/2021	0001	001	217659111		1.905,80
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 09/2021	0001	001	217659112	23.142,98	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 09/2021	0001	001	217659112		23.142,98

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						632.435,15	632.435,15
Totais do mês de Setembro:						1.356.505,81	1.356.505,81
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706	157.977,96	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706		157.977,96
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707	214.020,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707		214.020,00
10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708	133.762,50	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708		133.762,50
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709	80.257,50	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709		80.257,50
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710	133.762,50	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710		133.762,50
Totais do dia 01:						719.780,46	719.780,46
09/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711	585.882,41	
09/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711		585.882,41
Totais do dia 09:						585.882,41	585.882,41
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661745	1.259,34	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661745		1.259,34
10/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 10/2021	0001	001	217661746	1.259,34	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 10/2021	0001	001	217661746		1.259,34
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

M. Moreira


Livro Diário Nº. 4

Folha: 36

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661751	1.259,34	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661751		1.259,34
10/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661752	1.259,34	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661752		1.259,34
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661753	1.156,57	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661753		1.156,57
10/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661754	1.156,57	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661754		1.156,57
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661756	1.156,57	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2021	0001	001	217661756		1.156,57
10/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661757	1.156,57	
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2021	0001	001	217661757		1.156,57
					Totaisodia 10:	9.663,64	9.663,64
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659152	86,34	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659152		86,34
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659153	562,19	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659153		562,19
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659154	562,19	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659154		562,19
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659155	113,33	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659155		113,33
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659156	1.011,95	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659156		1.011,95
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659157	1.011,95	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659157		1.011,95
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659158	99,84	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2021	0001	001	217659158		99,84
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659159	787,07	

ANAJATUBA

⓪

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	0001	001	217659159		787,07
17/10/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659160	787,07	
17/10/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2021	0001	001	217659160		787,07
Totais do dia 17:						5.021,93	5.021,93
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	217662186	1.617,21	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	217662186		1.617,21
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIO BASE 10/2021	0001	001	217662187	290.380,14	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO BASE 10/2021	0001	001	217662187		290.380,14
10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados COMISSÃO 10/2021	0001	001	217662188	290.380,14	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar COMISSÃO 10/2021	0001	001	217662188		290.380,14
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 10/2021	0001	001	217662189	23.116,67	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 10/2021	0001	001	217662189		23.116,67
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2021	0001	001	217662190	126,12	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2021	0001	001	217662190		126,12
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar FALTA 10/2021	0001	001	217662191	3.287,61	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados FALTA 10/2021	0001	001	217662191		3.287,61
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DSR 10/2021	0001	001	217662192	3.287,61	
10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados DSR 10/2021	0001	001	217662192		3.287,61
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados LIQUIDO NEGATIVO 10/2021	0001	001	217662193	2,80	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar LIQUIDO NEGATIVO 10/2021	0001	001	217662193		2,80
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS 10/2021	0001	001	217662194	23.058,48	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher FGTS 10/2021	0001	001	217662194		23.058,48
Totais do dia 31:						635.256,78	635.256,78
Totais do mês de Outubro:						1.955.605,22	1.955.605,22
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661887	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661887		1.289,23
01/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217661888	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217661888		1.289,23

empresaria

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 38

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661893	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661893		1.289,23
01/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217661894	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217661894		1.289,23
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661896	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217661896		1.289,23
01/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217661897	1.289,23	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217661897		1.289,23
Totaisdodia 01:						7.735,38	7.735,38
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662180	1.152,84	
05/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662180		1.152,84
05/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217662181	1.152,84	
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217662181		1.152,84
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662182	1.152,84	
05/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662182		1.152,84
05/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217662183	1.152,84	
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217662183		1.152,84
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662184	1.289,24	
11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662184		1.289,24
05/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217662185	1.289,24	
05/11/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217662185		1.289,24
Totaisdodia 05:						7.189,84	7.189,84
06/11/2021	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário AVISO PREVIO 11/2021	0001	001	217662263	1.011,94	
06/11/2021	3.01.01.07.01.0080	RESCISÃO AVISO PREVIO 11/2021	0001	001	217662263		1.011,94
06/11/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662264	63,41	
06/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662264		63,41
06/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662265	899,51	
06/11/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662265		899,51

M. Pimentel

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 39

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2021	2.01.01.21.02.0002	Férias 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662266	899,51	
06/11/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662266		899,51
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785	214.020,00	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785		214.020,00
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786	214.020,00	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786		214.020,00
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217706787	133.762,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃÇO DO LUMIAR	0001	001	217706787		133.762,50
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788	133.762,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788		133.762,50
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789	80.257,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789		80.257,50
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790	80.257,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790		80.257,50
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791	133.762,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791		133.762,50

mmua

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 40

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792	133.762,50	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - M ercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792		133.762,50
Totaisdodia 06:						1.126.479,37	1.126.479,37
13/11/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662178	1.289,23	
13/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2021	0001	001	217662178		1.289,23
13/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS 11/2021	0001	001	217662179	1.289,23	
13/11/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar FERIAS 11/2021	0001	001	217662179		1.289,23
Totaisdodia 13:						2.578,46	2.578,46
14/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662290	66,10	
14/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662290		66,10
14/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662291	472,24	
14/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662291		472,24
14/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662292	472,24	
14/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662292		472,24
Totaisdodia 14:						1.010,58	1.010,58
16/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662271	90,39	
16/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662271		90,39
16/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662272	674,63	
16/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662272		674,63
16/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662273	674,63	
16/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662273		674,63
Totaisdodia 16:						1.439,65	1.439,65
18/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662293	109,28	
18/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662293		109,28
18/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662294	899,51	
18/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 41

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662294		899,51
18/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662295	899,51	
18/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662295		899,51
Totais do dia 18:						1.908,30	1.908,30
30/11/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268	33.057,22	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268		33.057,22
30/11/2021	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		AVISO PREVIO 11/2021	0001	001	217662442	1.011,94	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0080	- RESCISÃO					
		AVISO PREVIO 11/2021	0001	001	217662442		1.011,94
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662443	107,93	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 11/2021	0001	001	217662443		107,93
30/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662444	562,19	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	0001	001	217662444		562,19
30/11/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662445	562,19	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 11/2021	0001	001	217662445		562,19
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	217662483	1.490,37	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	217662483		1.490,37
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 11/2021	0001	001	217662484	287.956,97	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 11/2021	0001	001	217662484		287.956,97
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 11/2021	0001	001	217662485	287.956,97	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 11/2021	0001	001	217662485		287.956,97
30/11/2021	1.01.05.01.03.0004	- Empréstimos a Funcionários					
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2021	0001	001	217662486	2,80	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2021	0001	001	217662486		2,80
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 11/2021	0001	001	217662487	23.046,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 11/2021	0001	001	217662487		23.046,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2021	0001	001	217662488	1.386,37	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2021	0001	001	217662488		1.386,37
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 42

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 11/2021	0001	001	217662489	1.089,80	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FALTA 11/2021	0001	001	217662489		1.089,80
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 11/2021	0001	001	217662490	1.089,80	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		DSR 11/2021	0001	001	217662490		1.089,80
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 11/2021	0001	001	217662491	22.991,81	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 11/2021	0001	001	217662491		22.991,81
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793	206.801,28	
11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793		206.801,28
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794	206.801,28	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794		206.801,28
Totais do dia 30:						1.075.915,42	1.075.915,42
Totais do mês de Novembro:						2.224.257,00	2.224.257,00
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662432	76,89	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662432		76,89
01/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662433	1.236,81	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662433		1.236,81
01/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662434	1.236,81	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662434		1.236,81
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662435	76,89	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662435		76,89
01/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662436	1.236,81	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662436		1.236,81
01/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662437	1.236,81	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Mareuca" with a checkmark.
 - A signature that appears to be "J.R." with a checkmark.
 - A signature that appears to be "J.M." with a checkmark.
 - A circled "Q" below the first signature.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 43

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662437		1.236,81
					Totais do dia 01:	5.101,02	5.101,02
03/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662463	82,29	
03/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217662463		82,29
03/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662464	1.236,81	
03/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217662464		1.236,81
03/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662465	1.236,81	
03/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217662465		1.236,81
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795	214.020,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795		214.020,00
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796	214.020,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796		214.020,00
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃO DO LUMIAR	0001	001	217706797	133.762,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃO DO LUMIAR	0001	001	217706797		133.762,50
1/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798	133.762,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798		133.762,50
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799	80.257,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799		80.257,50
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800	80.257,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

mmma

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 44

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800		80.257,50
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801	133.762,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801		133.762,50
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802	133.762,50	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802		133.762,50
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217706803	206.801,28	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217706803		206.801,28
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217706804	206.801,28	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	0001	001	217706804		206.801,28
Totais do dia 03:						1.539.763,47	1.539.763,47
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560	18.515,39	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560		18.515,39
20/12/2021	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561	212.292,33	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561		212.292,33
Totais do dia 20:						230.807,72	230.807,72
22/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217672480	47,64	
22/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217672480		47,64
22/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217672481	467,11	
22/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 4

Folha: 45

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217672481		467,11
22/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217672482	467,11	
22/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217672482		467,11
Totais do dia 22:						981,86	981,86
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217701549	72,86	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217701549		72,86
27/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217701550	1.011,95	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217701550		1.011,95
27/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217701551	1.011,95	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217701551		1.011,95
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217701552	72,86	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2021	0001	001	217701552		72,86
27/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217701553	674,63	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	0001	001	217701553		674,63
27/12/2021	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217701554	674,63	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2021	0001	001	217701554		674,63
Totais do dia 27:						3.518,88	3.518,88
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	217701583	1.617,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	217701583		1.617,21
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIO BASE 12/2021	0001	001	217701584	289.661,39	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 12/2021	0001	001	217701584		289.661,39
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 12/2021	0001	001	217701585	289.661,39	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 12/2021	0001	001	217701585		289.661,39
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 12/2021	0001	001	217701586	23.166,35	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 12/2021	0001	001	217701586		23.166,35
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217701587	1.371,65	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217701587		1.371,65
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Handwritten signature

Handwritten signature

Livro Diário Nº. 4

Folha: 46

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 12/2021	0001	001	217701588	1.432,30	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FALTA 12/2021	0001	001	217701588		1.432,30
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 12/2021	0001	001	217701589	1.432,30	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		DSR 12/2021	0001	001	217701589		1.432,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 12/2021	0001	001	217701590	23.114,47	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 12/2021	0001	001	217701590		23.114,47
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805	214.020,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805		214.020,00
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806	214.020,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806		214.020,00
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807	133.762,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807		133.762,50
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808	133.762,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808		133.762,50
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809	80.257,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809		80.257,50
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810	80.257,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810		80.257,50

mmma

Livro Diário Nº. 4

Folha: 47

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
 NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811	133.762,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811		133.762,50
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812	133.762,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812		133.762,50
Totais do dia 31:						<u>1.755.062,06</u>	<u>1.755.062,06</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>3.535.235,01</u>	<u>3.535.235,01</u>

revisada

Ⓚ

[Handwritten signature]

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Caixa	R\$ 5.850,10	
Bancos c/ Movimento	R\$ 94.040,16	
Aplicações Financeiras	R\$ 78.080,00	
Clientes	R\$ 339.896,79	
Estoques	R\$ 237.421,50	R\$ 755.288,55

ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 953.071,36	
Moveis e Utensilios	R\$ 559.407,06	R\$ 1.512.478,42
Total do Ativo.....	R\$	R\$ 2.267.766,97

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores	R\$ 42.250,00	R\$ 42.250,00
--------------	---------------	---------------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	R\$ 30.069,27	R\$ 30.069,27
--------------------------	---------------	---------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Lucros acumulados	R\$ 195.447,70	R\$ 195.447,70

Total do Passivo..... R\$ R\$ 2.267.766,97

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2021, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 2.267.766,97 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil Setecentos e sessenta e seis reais e reais e noventa e sete centavos)

São Luis, 31 de dezembro de 2021

Jefferson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AV JOSE VIEIRA DE MELO Nº 264 RODOVIARIA LAGO DA PEDRA CEP: 65.715-000
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Mauricio"
- Another signature
- A circular stamp or mark at the bottom right.

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Receitas de serviços	R\$ 3.618.014,70	
Receitas de Produtos	R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 3.618.014,70

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas e serv	R\$ 458.963,71	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 458.963,71

(-)CUSTOS

Custo dos produtos	R\$ 0,00	
Custo dos serviços	R\$ 987.556,30	
Total dos custos		R\$ 987.556,30

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	R\$ 1.587.553,02	
Despesas na prestação de serviç	R\$ 0,00	
		R\$ 1.587.553,02

(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQU

Despesas Financeiras	R\$ 5.223,68	
(-)Receitas financeiras	R\$ 4.558,90	
Total		R\$ 664,78

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO**R\$ 583.276,89**

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

Jeffersson Mesquita CarneiroSócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23**Tomaz Mauricio Costa de Araujo**Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43AV JOSE VIEIRA DE MELO Nº 264 RODOVIARIA LAGO DA PEDRA CEP: 65.715-000
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42*nonnulla**U.S.*
[Signature]

①

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS****1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET**

IET: $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET: $\frac{\text{R\$ 30.069,27}}{\text{R\$2.267.766,97}}$

IET: R\$ 0,01

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG: $\frac{\text{R\$ 755.288,55}}{\text{R\$ 42.250,00}}$

ILG: 17,88

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC: $\frac{\text{R\$ 755.288,55}}{\text{R\$ 72.319,27}}$

ILC: R\$ 10,44

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

Jeffersson Mesquita Carneiro

Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo

Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AV JOSE VIEIRA DE MELO Nº 264 RODOVIARIA LAGO DA PEDRA CEP: 65.715-000
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Mesquita

Tomaz

Q

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
AV JOSE VIEIRA DE MELO Nº 264 RODOVIARIA
LAGO DA PEDRA CEP: 65.715-000

NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ: 29.403.541/0001-42, estabelecida na AV JOSE VIEIRA DE MELO Nº 264 RODOVIARIA LAGO DA PEDRA CEP: 65.715-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de fabricação de roupas e uniformes..

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços.....	3.618.014,70
(-) Dedução da Receita.....	458.963,71
Receita Líquida.....	3 159.050,99
(-) Custos do Serviço Prestado.....	987.556,30
Lucro Bruto	2.171.494,69
(-) Despesas Operacionais	1.587.553,02
Despesas financeiras liquidas.....	664,78
Resultado do Exercício	583.276,89

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa.....	5.850,10
Banco.....	94.040,16
Clientes	339.896,79
.....	
Estoque	237.421,50
.....	

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta: Imobilizado 1 512.478,42

América
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas: Fornecedores 42.250,00
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais.....30.069,27

e) Capital

O Capital Social da empresa está representado por 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro 2.000.000,00 100%

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

Mesquita
Mesquita
MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2021

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.403.541/0001-42

tomaz

Jefferson
MC

0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
29403541000142	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2022 14:09 SOB N° 20220451478.
PROTOCOLO: 220451478 DE 12/04/2022. NIRE: 21200986373.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

empresafacil
JR
JR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Lago da Pedra

CERTJUDONE-2VLP - 1252022
Código de validação: D447A6924C

Número da guia: 22053901001380798.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, empresa inscrita com **CNPJ nº 29.403.541/0001-42**, com endereço na Av. José Vieira de Melo, nº 264, Bairro, Rodoviária, Lago da Pedra/MA, CEP 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/Ma, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 23 de novembro de 2022.

TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Lago da Pedra
Matrícula 116848

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 23/11/2022 11:54 (TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA)



CERTJUDONE-2VLP - 1252022 / Código: D447A6924C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Handwritten signature: Arruda

Handwritten signature: JMS

Handwritten mark: D

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, com **contrato social registrado na Junta Comercial em 10/01/2018, NIRE: 21200986373, CNPJ: 29.403.541/0001-42**, estabelecido(a) na AVENIDA JOSE VIEIRA DE MELO, 264 , RODOVIARIO, Lago da Pedra - MA, CEP: 65715-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Lago da Pedra - MA, 25/11/2021

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Sócio/Administrador

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Sócio

nonuna
R
RAISSA
JR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04774136336	RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2021 16:00 SOB N° 20211427705.
PROTOCOLO: 211427705 DE 25/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108642354. CNPJ DA SEDE: 29403541000142.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

Assinatura

[Assinatura]

②

[Assinatura]

CERTIDÃO ESPECÍFICA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202192395
NIRE 21200986373 CNPJ 29.403.541/0001-42		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOSE VIEIRA DE MELO, Nº 264, xxxxx, RODOVIARIO - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220451443	12/04/2022	BALANCO
309	20211425249	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
307	20211427705	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20211378143	18/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211378143	18/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20211187437	17/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210516135	15/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210516135	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210497220	08/04/2021	BALANCO
002	20210219823	11/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210219823	11/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200648322	14/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200648322	14/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200608991	04/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200608991	04/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200433490	19/06/2020	BALANCO
002	20200211250	17/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200211250	17/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190018194	16/01/2019	BALANCO
316	20171237919	10/01/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200986373	10/01/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2022, às 08:43:05 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSA71S6R.



MAC2202192395

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Manoel

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA			Protocolo: MAC2202192352			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21200986373		CNPJ 29.403.541/0001-42		Data de Ato Constitutivo 10/01/2018	Início de Atividade 10/01/2018	
Endereço Completo Avenida JOSE VIEIRA DE MELO, Nº 264, RODOVIARIO - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000						
Objeto Social 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de Contenção, Construção de Estruturas com Tirantes) 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção de Partes de Edifícios, Tais Telhados, coberturas, Serviços de Limpeza de Fachadas) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos						
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)						
Dados do Sócio						
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO		050.439.963-23	R\$ 1.900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA		047.741.363-36	R\$ 100.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome		CPF		Término do mandato		
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO		050.439.963-23		Indeterminado		
Último Arquivamento						
Data	Número	Ato/eventos		Situação		
12/04/2022	20220451443	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2022, às 08:37:35 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MPL7QHGB.



MAC2202192352

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA	Protocolo: MAC2202192352
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário Geral

Handwritten signatures

Handwritten mark

Handwritten signature



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

PREZADOS SENHORES,

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, POSSUIR CONDIÇÕES E CAPACIDADE PARA MOBILIZAR, EM TEMPO HÁBIL, E PELO PRAZO REQUERIDO, TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS OBJETO **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23








CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, DECLARA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, QUE A SRA. RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 111678970-1, SERÁ INDICADA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E SERÁ MANTIDO NESSA CONDIÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, CASO SEJA VENCEDORA DO CERTAME.

DECLARA, AINDA, QUE, SE INEVITÁVEL, A SUBSTITUIÇÃO SERÁ FEITA POR PROFISSIONAL COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IGUAL OU SUPERIOR À DO SUBSTITUÍDO E COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA PREFEITURA DE ANAJATUBA/MA.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23


RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
CREA Nº 1116789701MA
ENGENHEIRA CIVIL







CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

SENHOR(A) PRESIDENTE,

A EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO SUBITEM DO EDITAL, DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTA EMPRESA, NA PRESENTE DATA, É CONSIDERADA:

MICROEMPRESA, CONFORME INCISO I DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME INCISO II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006.
DECLARA, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARAMOS AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1504
RÚBRICA R

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO V
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, DIANTE DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, E QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23





①



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, BEM ASSIM COM AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO QUE NOS FOI FORNECIDA COM O EDITAL.

MANTEREMOS VÁLIDA ESTA PROPOSTA PELO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO E ABERTURA.

TEMOS CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ESCLARECEMOS, FINALMENTE, QUE O PORTADOR DESTA PROPOSTA ESTÁ AUTORIZADO E HABILITADO A PRESTAR A ESSA COMISSÃO OS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE FOREM CONSIDERADOS NECESSÁRIOS, BEM COMO, ASSINAR, CONCORDAR, DESISTIR, INTERPOR RECURSO, FIRMAR COMPROMISSO E TODOS OS ATOS INERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,

CPF Nº 050.439.963-23



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.7º, XXXIII, DA CF/88

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, EM CUMPRIMENTO AO SOLICITADO NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

1. NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADOS (S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V, ART.27, DA LEI 8666/1993, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI Nº9.854/1999.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23











CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

**ANEXO XIV
DECLARAÇÃO (ITEM 6.2.5 "A" DO EDITAL)**

A EMPRESA JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EM CUMPRIMENTO AO ITEM 5.2.5, ALÍNEA "A" DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, DECLARA O SEGUINTE:

1. ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DESTA LICITAÇÃO E QUE ASSUME RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS;
2. QUE EXECUTARÁ AS OBRAS DE ACORDO COM OS PROJETOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, DISPONIBILIZANDO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUE TOMARÁ TODAS AS MEDIDAS PARA ASSEGURAR UM CONTROLE DE QUALIDADE ADEQUADO;
3. QUE MANTERÁ NA OBRA, EM TEMPO INTEGRAL, O PROFISSIONAL INDICADO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ADMITINDO-SE A SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAL DE EXPERIÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA;
4. QUE MANTERÁ NAS OBRAS, LIVRO DIÁRIO DE OBRAS, ONDE DEVERÃO SER ANOTADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DECORRENTES DO ANDAMENTO DA OBRA E OUTRAS JULGADAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

LAGO DA PEDRA- MA, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,

CPF Nº 050.439.963-23



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO XV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, EM CUMPRIMENTO AO SOLICITADO NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, § 2.º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA.

DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1509
RÚBRICA R

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

A EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, DECLARA EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO PERTINENTE E VIGENTE, QUE ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23

conclusão



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

A EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, POSSUIR TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL QUE A HABILITE A PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022.

DECLARAMOS AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIAS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23









SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1533
RÚBRICA R

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

PREZADOS SENHORES,

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, SITO A AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000 DENOMINADO LICITANTE, PARA OS FINS DISPOSTO NO ITEM DO EDITAL Nº 005/2022. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL AO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO QUE:

- a) A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA EMPRESA **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42 E QUE O CONTEÚDO DA REFERIDA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CERTAME EM REFERÊNCIA, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, NÃO FOI INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, NO QUE DIZ RESPEITO À PARTICIPAÇÃO OU NÃO NO PRESENTE CERTAME;
- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO DO REFERIDO CERTAME;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER INTEGRANTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COM O PRESIDENTE OU REPRESENTANTE OU FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23










CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA), INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93).

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, EM CUMPRIMENTO AO SOLICITADO NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E/OU LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, (INCISO III, DO ART 9º DA LEI 8666/93 E INCISO X, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90), SUJEITO CONFIRMAÇÃO SOB DILIGENCIA QUE PODERÁ SER FEITA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23









CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

O ABAIXO ASSINADO, JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 - COHAJAP- SÃO LUÍS - MA, CEP: 65072-590, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL PELA LICITANTE **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, ABAIXO ASSINADO, VEM, PELA PRESENTE, DECLARAR QUE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, NÃO PESAM CONTRA SI OS EFEITOS DAS SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS III E IV, DO ART. 87, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, E QUE NÃO SE ENCONTRA INSCRITO NO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.389/99, BEM COMO SE COMPROMETE A COMUNICAR QUALQUER FATO SUPERVENIENTE À ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO ACERCA DE FATO IMPEDITIVO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FATO QUE VENHA A ALTERAR SUA SITUAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE JURÍDICA, CAPACIDADE TÉCNICA, À REGULARIDADE FISCAL E CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, SEGUNDO EXPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. José Vieira de Melo, N: 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (98) 97021-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA E DE PLENO CONHECIMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 27 DE DEZEMBRO

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM 28/04/1993, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA, EMISSÃO EM 08/11/2017, CPF Nº 050.439.963-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590. DECLARO QUE NÃO VISITEI O LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS, CONSTATANDO AS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, PERTINENTES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME DETERMINADO PELO ART. 30, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, **MAS QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO CABENDO POSSÍVEIS ALEGAÇÕES FUTURAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.**

LAGO DA PEDRA- MA 27 DE DEZEMBRO DE 2022


J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23









PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, CNPJ Nº **29.403.541/0001-42** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

Naiara Barbosa Pereira

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL
Portaria nº 001/2023

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211378143

Data do Protocolo:

18/11/2021

Número de Registro:

21200986373

Arquivamento:

20211378143

Empresa:

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Código de Controle: D70D.C30C.1DA4.B301

Data da Emissão: 21/12/2022

Hora da Emissão: 11:28:29

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/12/2022, com validade até 19/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 210484/22
Data de Validade: 03/03/2023
Data de Emissão: 03/11/2022 16:55:55
Inscrição Estadual: 125504926
CPF/CNPJ: 29403541000142
Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 079759/22

Data de Validade: 18/03/2023

Data de Emissão: 18/11/2022 16:40:52

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.021.810/0001-00



Código	Data Abertura	Situação
	10/01/2018	01 - Ativo
Razão Social		CPF/CNPJ
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA		29.403.541/0001-
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
J R CONSTRUTORA		000063841
Logradouro	Número	Complemento
AV JOSE VIEIRA DE MELO	264	
Bairro	Cep	
RODOVIARIA	65715000	
Cidade	UF	

Atividade

Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações espo

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data smo durante a vigência desse prazo.

<https://www.lagodapedra.ma.gov.br/>

Emitida às 10:01:56 do dia 13/12/2022

Válida até 13/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 1EFC6E49DAB5B12F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.021.810/0001-00



Código	Data Abertura	Situação	
	10/01/2018	01 - Ativo	
Razão Social		CPF/CNPJ	
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA		29.403.541/0001-	
Nome Fantasia		Inscrição Municipal	
J R CONSTRUTORA		000063841	
Logradouro		Número	Complemento
AV JOSE VIEIRA DE MELO		264	
Bairro		Cep	
RODOVIARIA		65715000	
Cidade		UF	
Atividade			
Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações espo			

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data smo durante a vigência desse prazo.

<https://www.lagodapedra.ma.gov.br/>

Emitida às 10:01:19 do dia 13/12/2022

Válida até 13/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 6ECA81016D04A501

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão n°: 46140689/2022
Expedição: 21/12/2022, às 11:46:08
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.403.541/0001-42, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.403.541/0001-42

Razão social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Nome fantasia: J R CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010802045600830034
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002291698835396
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102321718367604
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202374923130330
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402204251073760
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502252521990946
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091602103663160099
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802143216659619
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902271634807010
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072102180412742431
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070202000283492993
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061302010218582306
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052502133644119538
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602173171300483
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701451507573738
09/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901515942388882
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001513878621150
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901572073332135
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013104185259562294
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123101560567996143
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121201370700713995
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112301563489096680
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110401521663565360
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101601572199486979
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701280104777764
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090801365233577630
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082001563986690362
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080101365078378830
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041402030861310990
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032602022343271412
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701215716271210
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021601585202480643

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF	SEMAD - ANAJATUBA FOLHA <u>1524</u> RÚBRICA <u>R</u>
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012802545437852480	

Resultado da consulta em 18/01/2023 09:44:44

[Voltar](#)



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 29.403.541/0001-42

Razão social: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Nome fantasia: J R CONSTRUTORA

Resultado da consulta em 18/01/2023 09:44:44

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Registro: 0005424143

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 15/04/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENCAO,CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM RETIRANTE);PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS E CALCADAS;PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;OBRAS DE IRRIGACAO;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO;IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;PERFURAÇÕES E SONDAJENS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS TAIS

TELHADOS, COBERTURAS, SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; OBRAS DE ALVENARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS

E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA José Vieira de Melo, 264, Rodoviário, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542442DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Registro: 1118652568

CPF: 056.***.***-96





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA página 2/2
FOLHA 3527
RÚBRICA R

Nº 877221/2022
Emissão: 21/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: d8w20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 21/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 ALINEAS 'A' A 'K' DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI N 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART 1 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: NATALLIA MELO COSTA

Registro: 1115689690

CPF: 022.***.***-01

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Registro: 1116789701

CPF: 047.***.***-36

Data Início: 17/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: JEFFERSON M. CARNEIRO

CPF: 050.***.***-23

Função: EMPRESARIO

Sócio: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

CPF: 047.***.***-36

Função: ENGENHEIRA CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Registro: 1116789701
CPF: 047.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP
Registro: 0005424143
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Data Início: 17/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Registro: 0005434963
CNPJ: 39.926.481/0001-04
Data Início: 05/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1529
RÚBRICA R Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863900/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220491386** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2022** Baixada em: **18/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **30.857.415/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA Av. das Juçareiras** Nº: **Sem Número**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65269000**

Contrato: **05.01/2022** Celebrado em: **03/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 435.519,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Av. do Cajueiro** Nº: **Sem Número**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65269000**

Coordenadas Geográficas: **-1.858364, -45.138314**
Data de início: **03/01/2022** Conclusão efetiva: **29/07/2022**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **30.857.415/0001-47**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 57.05 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 301.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 86.53 metro;**

Observações

Conclusão da pré-escola Sementinha, localizada no município de Serrano do Maranhão - MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18.2 TERRA VEGETAL E 18.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863900/2022

02/05/2022, 08:29

acx1z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: acx1z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/05/2022, às 08:36.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



LAUDO TÉCNICO


Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual nº12.550492-6, N° de Registro no CREA/MA : 000542414-3, com sede na Avenida José Vieira de Melo N° 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra - MA, Executou os Serviços de CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, do Município de SERRANO DO MARANHÃO/MA, CEP 65.269-000, Conforme contrato n° 05.01/2022, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: 111678970-1
- Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
- CNPJ: 29.403.541/0001-42
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO N° 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA
- CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47
- N° do contrato: 05.01/2022
- Valor do Contrato: R\$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).
- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão
- Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART N° MA20220491386
- Período de execução da obra: 03/01/2022 à 18/03/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA: A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços da Conclusão da Pré-escola Sementinha. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

Serrano do Maranhão - MA, 18 de Março de 2022.


YAGO GATINHO DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115999117

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
 JUNTO ÀS CONDIÇÕES UMA NOVA HISTÓRIA

14.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.16	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
15.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
15.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
15.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
15.2.1	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	42
15.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	42
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
16.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	7,83
18	PLAYGROUND		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	0,81
18.2	Terra vegetal	m²	16
18.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	160
18.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3 4 3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,81
18.5	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	69,9
18.6	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2
18.7	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2
18.8	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	501,39

Ronildo Cardoso Silva
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
 Ronildo Cardoso Silva
 CPF 00299931218

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 863900/2022
 02/05/2022, 08:36

Chave de impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



12.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	66,53
13.2	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
13.3	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1
13.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2
14.2	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.3	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
14.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.10	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeitura@serrano.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 863900/2022
 02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	170,56
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	602
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	602
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	31,02
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	1,72
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	179,9
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	421,57
10.3	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	37,51
10.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,22
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,14
10.6	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1648,04
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	m²	1648,04
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4
12.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 03.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 863900/2022
 02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



4.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	140,88
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	301
5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	2,4
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
6.3	JANELAS		
6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,72
6.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08
6.4	VIDROS		
6.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0,64
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,77
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	201,54
7.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	421,57
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,95
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022, emitida em



Certidão nº 863900/2022
 02/05/2022, 08:36
 Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,05
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,31
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	37,78
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,98
3	FUNDAÇÕES		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	106,37
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	208,01
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,6
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	529,3
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,96
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO – VIGAS		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	123,72
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,5
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,4
4.2	CONCRETO ARMADO – PILARES		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	894,1
4.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,82

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 863900/2022
 02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 30.857.415/0001-47, por meio da secretaria de educação, ciência e tecnologia, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de **CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA**, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1

Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000

Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47

Nº do contrato: 05.01/2022

Valor do Contrato: R\$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão

Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA

Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220491386

Período de execução da obra: 03/01/2022 à 18/03/2022

Serrano do Maranhão – MA, 18 de Março de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Ronildo Cardoso Silva
CPF 00299931218

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36

Chave de Impressão: acx1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875178/2022

Atividade concluída

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1539
RÚBRICA R Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220536624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 09/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 556.136,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DO BEC
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714
Data de início: 30/05/2022 Conclusão efetiva: 12/09/2022
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 111.74 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 794.56 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875178/2022
25/10/2022, 15:18
Bb4Y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb4Y1





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA – MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
EMPRESA CONTRATADA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
REGISTRO NO CREA: 0005434963-MA
CNPJ: 39.926.481/0001-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 1116789701MA

OBRA: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL.
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA MILITAR, VILA DO BEC, S/N, ZÉ DOCA –
MA, CEP 65.365-000

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: MA20220536624

CONTRATO Nº: 004/2022
VALOR DA OBRA: R\$ 556.136,89
PERÍODO DA OBRA: 30/05/2022 A 09/09/2022 ✓

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A PROFISSIONAL
ACIMA CITADA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE
REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA – MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL, DESEMPENHOU OS SERVIÇOS
CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E
DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE
DESABONE SUA IDONEIDADE.

Zé Doca – MA, 12 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
José Jailton Ferreira Santos
CPF Nº 854.344.003-30
Secretário Municipal de Administração
Contratante

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022,
emitida em 25/10/2022



Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	10
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3
3			INFRAESTRUTURA-MURO		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	111,74
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,17
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,56
3.4	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	99,32
3.5	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,24
3.6	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	38
4			SUPERESTRUTURA		
4.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,42
5			ALVENARIA		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 emitida em



Certidão nº 875178/2022
 25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

5.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	794,56
6			REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1589,12
6.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1589,12
7			ESQUADRIA		
7.1	0005	Próprio	PORTÃO DE FERRO EM TUBO DE 2" DE ABRIR 2 FOLHAS COMPLETO	m²	14
8			PINTURA		
8.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1589,12
8.2	102496	SINAPI	PINTURA A BASE DE CAL	M	1589,12
8.3	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	28
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	74
9.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6
9.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022



Certidão nº 875178/2022
 25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas





Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Medida	Valor
9.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108
9.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,31
9.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54
9.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
9.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.9	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1
9.10	73783/014	SINAPI	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6
9.11	4141	ORSE	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2.400 mm 400 Kgf, fornecimento	UN	6
9.12	101665	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24
9.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6
9.14	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.15	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.16	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN	UN	1

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022
 25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

9.17	8894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KS-175V	UN	1
9.18	003	Próprio	REFLETOR DE LED 150W. IP-65. INSTALADO NO PISO OU AÉREO CALÇADA	UN	24
10					
10.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	290,55
11					
11.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60,14
11.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	35,36
12					
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1800

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

José Jailton Ferreira Santos

CPF Nº 854.344.003-30

Secretário Municipal de Administração

Contratante

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022

25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 39.926.481/0001-04, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na Rua DA BOA ESPERANÇA, nº 12, bairro CANARIO, NA CIDADE DE TURIACU – MA, executou serviços de REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ZE DOCA – MA, ATRAVES DO CONTRATO 004/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA MILITAR S/N BAIRRO, VILA DO BEC na cidade de ZE DOCA – MA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA – MA, inscrita no CNPJ: 12.122.065/0001-99, situada na AVENIDA MILITAR, S/N, bairro VILA DO BEC, ZE DOCA – MA. Obra iniciada no dia 30/05/2022 e termino dia 09/09/2022, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

ZE DOCA – MA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875178/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 875178/2022
25/10/2022, 15:19

Chave de Impressão: Bb4Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1544
RÚBRICA R Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877153/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220598044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 19/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: MA CEP: **65269000**
Contrato: **0340/2022** Celebrado em: **11/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 249.990,88** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: MA CEP: **65269000**
Coordenadas Geográficas: **-1.852546, -45.115747**
Data de início: **12/10/2022** Conclusão efetiva: **15/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 441.40 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 206.53 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 109.51 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens iluminação pública, urbanização, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877153/2022

26/12/2022, 11:03

waZ2A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waZ2A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.626/0001-11, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra - MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços da **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE**, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1

Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000

Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA

CNPJ da Contratante: 01.612.626/0001-11

Nº do contrato: 0340/2022

Valor do Contrato: R\$ 249.990,88 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE

Endereço da Obra: Av. das Palmeiras, S/N, Bairro Centro

Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220598044

Período de execução da obra: 12/10/2022 à 15/12/2022

Serrano do Maranhão - MA, 16 de Dezembro de 2022

JÔNATAS DE CASTRO
COSTA - 967.365.183-34

Acolhido de forma digital por JÔNATAS
DE CASTRO COSTA - 967.365.183-34
Código: 2022.12.16.18610.57 - 0589F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO
MARANHÃO/MA

CNPJ nº 01.612.626/0001-11

Jônatas de Castro Costa

RG nº 000097443798-0

CPF nº 967.365.183-34

Jônatas de Castro Costa
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas





PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	692,38
2			MOVIMENTO DA TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,59
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	104,75
3			GUIAS E SARJETAS		
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	206,53
3.2	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	109,51
4			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA		
4.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	12,86
4.2	11798	ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	428,54
4.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	111,16
4.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	29,6
4.5	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3
5			ESTACIONAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 em



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

JÔNATAS DE CASTRO COSTA :
967.365.183-34

Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



5.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m ²	338,25
5.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	395,75
5.3	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	16,91
5.4	160761	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m ²	3
6			PERGOLADO EM MADEIRA		
6.1	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m ²	39,52
7			ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
7.1	8371	ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	9
7.2	101653	SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	9
7.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,56
7.4	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.6	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: wazZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

JÔNATAS DE CASTRO COSTA
967.365.183-34

Atribuído do firma digital por: JÔNATAS DE CASTRO COSTA
967.365.183-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



7.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9
7.14	078083	SBC	HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 3/4"x3,0m	UN	9
8					
PINTURA					
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	428,54
8.2	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	206,53
8.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	25,4
9					
URBANIZAÇÃO					
9.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	385,44
9.2	C0229	SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20
9.3	11104	ORSE	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	35
9.4	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7
10					
IRRIGAÇÃO					
10.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,5
10.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,23
10.3	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2
10.4	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
10.5	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2
11					
SERVIÇOS DIVERSOS					
11.1	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022



Certidão nº 877153/2022
 26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
 CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

JONATAS DE CASTRO COSTA
 967.365.183-34

Assinado de forma digital por JONATAS DE CASTRO COSTA
 967.365.183-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



11.2	200018	SBC	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m	UN	8
11.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	428,54

JÔNATAS DE CASTRO
COSTA :
967.365.183-34

Assinado de forma digital por
JÔNATAS DE CASTRO COSTA :
967.365.183-34
Dados: 2022.12.16 18:02:26 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO
MARANHÃO/MA

CNPJ nº 01.612.626/0001-11

Jônatas de Castro Costa

RG nº 000097443798-0

CPF nº 967.365.183-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, emitida em 26/12/2022




Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 29.403541/000142, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0340/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO - MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL SERRANO DO MARANHÃO - MA, inscrita no CNPJ: 01.612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO - MA.

Obra iniciada no dia 12/10/2022 e termino dia 15/12/2022.

SERRANO DO MARANHÃO - MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04

Chave de Impressão: waZ2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 1 folhas





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Lago da Pedra

CERTJUDONE-2VLP - 1252022
Código de validação: D447A6924C

Número da guia: 22053901001380798.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, empresa inscrita com **CNPJ nº 29.403.541/0001-42**, com endereço na Av. José Vieira de Melo, nº 264, Bairro, Rodoviária, Lago da Pedra/MA, CEP 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/Ma, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 23 de novembro de 2022.

TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Lago da Pedra
Matrícula 116848

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 23/11/2022 11:54 (TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA)



CERTJUDONE-2VLP - 1252022 / Código: D447A6924C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente