



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1655
RÚBRICA R

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **S K DE MELLO P LIMA**, CNPJ Nº 42.622.000/0001-73 apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

Naiara Barbosa Pereira

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL
Portaria nº 001/2023



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1656

RÚBRICA R

ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

RAZÃO SOCIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA
SEDE: ESTRADA DE RIBAMAR, MA 201, SALA 05,
BAIRRO MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.
C.N.P.J:42.622.000/0001-73

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1659

RÚBRICA R

HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Impressão

M...

[Handwritten signature]





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
ESTRADA DE RIBAMAR, SN - SALA 05 - MAIOBINHA - São José de Ribamar / Maranhão

Assinatura
[Assinatura]
[Assinatura]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/12/2022 13:44



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 24/06/2023
FGTS Validade: 06/01/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/02/2023
Receita Municipal Validade: 22/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/12/2022 13:53

CPF: 051.356.163-30 Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

ningum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Samira

[Assinatura]

[Assinatura]

Q



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Samira
[Assinatura]
[Assinatura]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/07/2021
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 3: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 4: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 5: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 6: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 7: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 8: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 9: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 10: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 11: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 12: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 13: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 14: 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 15: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 17: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 18: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 19: 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 20: 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
CNAE Secundário 21: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Relatório de Credenciamento

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1663
RÚBRICA R

CNAE Secundário 22: 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Dados para Contato

CEP: 65.110-000
Endereço: ESTRADA DE RIBAMAR, SN - SALA 05 - MAIOBINHA
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone: (98) 91208119
E-mail: SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 051.356.163-30
Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 051.356.163-30
Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
E-mail: samirakennia@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 051.356.163-30 Participação Societária: 100,00%
Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Número do Documento: 0349411720085 Órgão Expedidor: SSP/MA
Data de Expedição: 22/10/2020
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 013.634.263-97
Nome: SAULO PACHECO LIMA JUNIOR
Carteira de Identidade: 163871120015 Órgão Expedidor: SSP/MA
Data de Expedição: 16/01/2018

E-mail: samirakennia@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
1627 - Manutenção / Reforma Predial
3832 - Treinamento na Área de Engenharia
5622 - Obras Civas Públicas (Construção)
19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
20060 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Assinatura
Assinatura

Relatório de Credenciamento

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1664
RÚBRICA 11

Serviços
22225 - Serviço Engenharia

Samira

[Handwritten signature]

①



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/06/2023
Código de Controle: 484FF64C6A9D8D53

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/01/2023
Código de Controle: 2022120804374349897389

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/06/2023
Código de Controle: 466090832022

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "samira" with a checkmark below it.
- Another signature to the right.
- A signature at the bottom right.
- A circled "Q" and an arrow pointing to the bottom right.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 127083430
Inscrição Municipal: 3106487

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/02/2023
Código de Controle: 206131/2022

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/03/2023
Código de Controle: 0011962

Samira
[Assinatura]
[Assinatura]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO / CREA-MA	863814/2022	31/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	ACERVO MANUTENÇÃO	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	ACERVO PINTURA	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	ACERVO DRENAGEM, MEIO FIO	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	ACERVO CONSTRUÇÃO	-
CREA MA	0005452244	31/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	CONTRATO ENG. AVERBADO	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	ACERVO REFORMA	-



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Nome Fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 05/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 07/02/2023
Código de Controle: EC9E3FD58E

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 7669
RÚBRICA R

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascido em 01/09/1993, nº do CPF 051.356.163-30, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERARIA, CEP: 65058-023;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **S K DE MELLO P LIMA Eireli**, e usará a expressão S & S CONSTRUÇOES E SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERARIA, São Luís - MA, CEP: 65058023.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

(Handwritten signatures and initials)

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1670
RÚBRICA R

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 05/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

SEMAD, ANAJATUBA
FOLHA 1691
RÚBRICA R

de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 05 de julho de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Titular/Administrador

Samira

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1672
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Samira
16/07

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2021 13:47 SOB N° 21600199735.
PROTOCOLO: 210887850 DE 07/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104844211. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21600199735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
S K DE MELLO P LIMA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signature]

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****S K DE MELLO P LIMA EIRELI**SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1693
RÚBRICA R

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 01/09/1993, portadora do RG nº 0349411720085 SSP/MA e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, com registro nesta Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o(s) sócio(s);

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa terá como nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA** e nome fantasia **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa passa a ser na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to read "SAMIRA".
- Another signature that appears to read "SK".
- A circled "0" at the bottom of the page.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 16704
RÚBRICA R

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade permanecerá de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizados proveniente da empresa transformada, ficando assim distribuído o capital da empresa:

SÓCIO	VALOR	QUOTAS	(%)
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00	500.000	100%
TOTAL	500.000,00	500.000	100%

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

Handwritten signature

Handwritten mark

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1675

RÚBRICA R

CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá ao administrador, assinando isoladamente ou ao(s) procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes da administração desta, dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- b) Assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos ou dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de Paço do Lumiar – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São José de Ribamar – MA, 03 de janeiro de 2022.

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CPF: 051.356.163-30





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1677
RÚBRICA B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2022 10:43 SOB N° 21201193539.
PROTOCOLO: 211520888 DE 04/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200024201. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

0

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1678RÚBRICA R

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital, totalmente integralizado, que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado neste ato R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000,00	2.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUCOES E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Samira

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1699
 RÚBRICA R

- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000,00	2.000.000,00

Samira


[Handwritten signature]



1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

Página 3 de 4
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1680
RÚBRICA R

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) eleger(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São José de Ribamar – MA, 04 de abril de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora

SAMIRA

(circled)

(arrow)

(arrow)

(signature)



SEMAD - ANAJATUR
FOLHA 1683
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 18:55 SOB N° 20220400547.
PROTOCOLO: 220400547 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204248368. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal**

“S K DE MELLO P LIMA LTDA”

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1689
RÚBRICA R

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o endereço da sociedade, que passa a ser na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

“S K DE MELLO P LIMA LTDA”

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

MELLO

AM

Mello

10

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1683
RÚBRICA R

“S K DE MELLO P LIMA LTDA”

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL	100%	2.000.000	2.000.000,00

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten checkmark or signature on the right side of the page.
 - A signature below the table.
 - A circled number '2' at the bottom right.

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal****"S K DE MELLO P LIMA LTDA"**SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1684
RÚBRICA R

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) eleger(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São Luís – MA, 05 de julho de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1685
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022 13:07 SOB N° 20220834504.
PROTOCOLO: 220834504 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208625131. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: SAMIRA KENNIA DE HELLO PEREIRA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 0349411720085 SESP MA

CPF: 051.356.163-30 DATA NASCIMENTO: 01/09/1993

FILIAÇÃO: JOSE SILVA PEREIRA

MARIA DO SOCORRO CORREA DE HELLO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05782725044 VALIDADE: 04/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 21/05/2013

OBSERVAÇÕES: A

Samira K. de Hello Pereira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 05/07/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
70680865407
MA038324911

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1625464776

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

MARCELINA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.622.000/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2021
NOME EMPRESARIAL S K DE MELLO P LIMA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S & S CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST DE RIBAMAR	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA 05
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBINHA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9120-8119	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 13:32:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1688
 RÚBRICA R



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.622.000/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2021
NOME EMPRESARIAL S K DE MELLO P LIMA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST DE RIBAMAR	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA 05
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBINHA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9120-8119	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 13:32:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

INSC. ESTADUAL: 12.708.343-0
RAZÃO SOCIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/07/2022

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1689

RÚBRICA R

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA
NIRE: 21201193539 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/07/2021 CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 103

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65110-000
ENDEREÇO ETR DE RIBAMAR NÚMERO: SN
COMPLEMENTO: SALA 05
PUNTO DE REFERENC.: POSTO DE COMBUSTIVEL JR BAIRRO: MAIOBINHA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9120-8119 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO ETR DE RIBAMAR NÚMERO: SN
COMPLEMENTO: SALA 05
PUNTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: MAIOBINHA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9120-8119 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
7	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
12	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
13	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
14	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
15	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
16	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
17	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
18	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
20	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
21	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
22	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
23	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,

REPRESENTANTES LEGAIS

SEMAD - ANAJATUBA

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	3 - CONTADOR
5135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	101 - SÓCIO
5135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	205 - ADMINISTRADOR

FOLHA 1690
 RÚBRICA R

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	07/07/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição








PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1693
RUBRICA
Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA				42.622.000/0001-73	
Nº DE CADASTRO 3106466		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		LOGRADOURO ESTRADA DE RIBAMAR	
NÚMERO S/N	Nº CEP 65110000	BAIRRO MAIOBINHA	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	UF MA	EDIFÍCIO APTO.
DATA DE ABERTURA 07/07/2021	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE 98991208119	E-MAIL SES.CONSTRUÇÕES.SERVICOS@G	WEBSITE	DATA DE CADASTRO 21/01/2022

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE 3106487	NOME CONTABILIDADE S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
---------------	--	---

CADASTRO	NOME SÓCIO
----------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
SITUAÇÃO:	ATIVA
CATEGORIA:	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL
TAXA BOMBEIRO:	NÃO
TAXA POLÍCIA:	NÃO
DATA DE ABERTURA	07/07/2021
OPTANTE SIMPLES:	SIM 21/01/2022
VALOR TAXA LICENÇA:	0

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
AP 137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
138	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
141	4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
142	4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
145	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CC
151	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAgens
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SIN
162	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS D
171	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
172	4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORM
288	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
314	4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
428	7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
429	7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
430	7119-7/01	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, E
527	8650-0/04	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
1065	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1067	4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1333	7119-7/02	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

Handwritten signatures and initials



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1692

RÚBRICA R

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.622.000/0001-73 **Inscrição Estadual:** 12.708343-0

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR DE RIBAMAR

Número: SN **Complemento:** SALA 05

Bairro: MAIOBINHA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 91208119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/11/2021

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:07:00 do dia 26/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2023.

Código de controle da certidão: **484F.F64C.6A9D.8D53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and marks:
- A large signature at the top right.
- A signature in the middle right.
- A signature at the bottom right.
- A circled '0' at the bottom left.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**
CPF: **051.356.163-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:05:34 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2023.

Código de controle da certidão: **2645.806B.836D.2CB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 206131/22

Data da

24/10/2022 16:01:33

Inscrição Estadual: 127083430

CPF/CNPJ: 42622000000173

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR, SN SALA 05 CEP: 65110000 - MAIOBINHA

Telefone: (98)91208119

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088260/22

Data da 22/12/2022 15:16:41

Inscrição Estadual: 127083430

CPF/CNPJ: 42622000000173

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR, SN SALA 05 CEP: 65110000 - MAIOBINHA

Telefone: (98)91208119

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Handwritten signature and stamp

Handwritten mark

Data Impressão: 22/12/2022 15:16:41



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

Nº 0011962

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC 3106466	TÍTULO ESTABELECIMENTO S K DE MELLO P LIMA LTDA	CPF / CNPJ 42.622.000/0001-73
------------------------------	---	---

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO ESTRADA DE RIBAMAR	NÚMERO S/N
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 05450591357	NOME DO REQUERENTE MICHELE SILVA VELOSO	FINALIDADE LICITAÇÃO
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 22/12/2022

Data de Validade: 22/03/2023

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 22 de Dezembro de 2022



Assinatura
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 2015

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3106466 / S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Nº CPF / CNPJ

42.622.000/0001-73

NOME EMPRESARIAL

S K DE MELLO P LIMA LTDA

DATA ABERTURA

07/07/2021

LOGRADOURO

ESTRADA DE RIBAMAR, SALA 05 CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

S/N

BAIRRO

MAIOBINHA

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

SALA 05

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
- 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
- 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data de Emissão: 06/07/2022

Vencimento: 31/12/2022

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA
RÚBRICA

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - RUA ARTUR AZEVEDO - (98) 3224-6825

assinatura


Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Endereço: EST DE RIBAMAR SN SALA 05 / MAIOBINHA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120804374349897389

Informação obtida em 22/12/2022 15:12:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Manoel
@
A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1703
RÚBRICA R

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Certidão nº: 46589875/2022
Expedição: 26/12/2022, às 11:14:15
Validade: 24/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.622.000/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

②

Handwritten signatures and initials



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chancelaria ANAJATUBA
FOLHA 1702
RUBRICA R

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Registro: 0005452244
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 2.000.000,00
Data do Capital: 04/04/2022
Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAJENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECANICA, GEOLOGIA E AGRONOMIA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: ESTRADA DE RIBAMAR, SN, SALA 05, MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 29/09/2021
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000545234DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS
Registro: 1116329280
CPF: 053.***.***-69
Data Início: 17/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA MECÂNICA
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
Registro: 1119308054
CPF: 056.***.***-92
Data Início: 21/09/2022

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to read "Mariana"
- Another signature
- A large, stylized signature
- A small circle or mark below the signatures





Chave: 3BC45

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1703
RÚBRICA R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 16/09/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.***.***-68

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Registro: 1101338857

CPF: 104.***.***-04

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/05/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Registro: 1115116657

CPF: 025.***.***-20

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SAMIRA KENNA DE MELO PEREIRA LIMA

CPF: 051.***.***-30

Função: EMPRESÁRIA

Handwritten signatures and initials:
MORAIS
KLEBER
KATIA
JOSE
ANDERSON





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA

Registro: 1119308054

CPF: 056.***.***-92

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

Data de Formação: 10/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 21/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/09/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to read "SAMIA"
- Another signature
- A large diagonal line
- A circular stamp or mark at the bottom center





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lel nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220569960

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1705
RÚBRICA R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1119308054
Registro: 1119308054MA

2. Contratante
Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA
ESTRADA DA MAIOBA MA - 202
Complemento: Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: MATRIZ
ESTRADA DA MAIOBA MA - 202 Nº: 17
Complemento: Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: 16/09/2022 Previsão de término: 16/09/2024
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data

Samia Regina Ferreira Oliveira
SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 056.848.773-92
S K DE MELLO P LIMA Assinado de forma digital por S K DE
MELLO P LIMA LTDA:42622000000173
LTDA:42622000000173 Dados: 2022.09.20 18:17:26 -03'00'
S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 20/09/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304167569

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2692502/2022, emitido em 21/09/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 886C8
Impresso em: 20/09/2022 às 13:03:32 por saulo, ip: 191.253.66.235

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



②

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: ESTRADA DE RIBAMAR MA-201, Sala 05, Bairro Maiobinha, São José de Ribamar, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, Título Profissional: Engenheira Civil, CPF: 056.646.773-92, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 111930805-4.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de responsável Técnico pela empresa. CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 16/09/2022 a 16/09/2024p. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salário mínimos, convertidos em reais.

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís - MA, 16 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima *Samia Regina Ferreira Oliveira*

S K DE MELLO P LIMA LTDA
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Proprietária
CNPJ 42.622.000/0001-73

SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
Engenheira Civil
CREA-MA 111930805-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2692502/2022, emitido em 21/09/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado

Marcos

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Registro: 1115116657

CPF: 025.902.733-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assinatura

Assinatura





SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1708
 RÚBRICA A

Contrato de trabalho por tempo indeterminado

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Contratante: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B (UNIDADE 101), Nº 1, Bairro Cidade Operária, São Luís - MA, CEP 65.058-023, no Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, neste ato representado pelo seu sócio Samira Kennia de Mello Pereira Lima, CPF nº 051.358.163-30.

Contratado: **Anderson Almeida de Moraes**, Engenheira Civil, CREA nº 115116657MA, RG nº 0131007620008, CPF nº 025.902.733-20, residente na Rua Quarente e três, nº 18, Od 77, Jardim São Cristóvão II, São Luís - MA

As partes identificadas acima, celebram entre si o presente Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes.

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª - O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETIVO

Cláusula 2ª - O Empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato, a função de Engenheiro Civil.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Cláusula 3ª - O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, a contar da data de assinatura, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 4ª - O trabalho executado pelo Empregado consistirá na jornada de 10 horas por semana.

DA REMUNERAÇÃO


Cláusula 5ª - O Empregado perceberá a quantia mensal de R\$ 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais).


DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª - O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Cláusula 7ª - Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

São Luís, 20 de setembro de 2021.


 Autenticado de forma digital por
S K DE MELLO P LIMA
 EIRELI
 CNPJ: 42.622.000/0001-73
 CPF: 051.358.163-30
S K DE MELLO P LIMA EIRELI
 Samira Kennia de Mello Pereira Lima
 CONTRATANTE


ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
 Eng. Civil
 CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2657018/2021, emitido em 28/09/2021. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por dorian em 28/09/2021



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1709
RÚBRICA K

1. Responsável Técnico
ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115116657
Registro: 1115116657/MA

2. Contratante
Contratante: S K DE MELLO P LIMA EIRELI
RUA 16 B
Complemento: UNIDADE 101
Cidade: SÃO LUÍS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
Nº: 1
Bairro: CIDADE OPERÁRIA
UF: MA
CEP: 65058023

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: MATRIZ
RUA 16 B
Complemento: UNIDADE 101
Cidade: SÃO LUÍS
Data de Início: 20/09/2021
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras
Bairro: CIDADE OPERÁRIA
UF: MA
CEP: 65058023
Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)
Quantidade: 10,00
Unidade: h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
Prestação de serviços técnicos na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 026.902.733-20
S K DE MELLO P LIMA EIRELI - CNPJ: 42.622.000/0001-73
Assinado eletronicamente por S K DE MELLO P LIMA EIRELI em 28/09/2021 às 12:35:02 por: 191.253.66.234

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 27/09/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303423782

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2657018/2021, emitido em 28/09/2021. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por doran em 28/09/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: 23Yz6f
Impresso em: 27/09/2021 às 12:35:02 por: 191.253.66.234

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Assinatura

0

Assinatura



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.097.713-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000012202

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Data Início: 03/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/04/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220543106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Folha 3/4

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1799
RÚBRICA R

1. Responsável Técnico _____
KLEBER COSTA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO RNP: 1102895989
Registro: 1102895989MA

2. Contratante _____
Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202 Nº: 33
Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65054040
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual _____
Unidade administrativa: SEDE Nº: 33
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202
Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65054040
Data de Início: 22/06/2022 Previsão de término: 22/06/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica _____

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações _____
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

6. Declarações _____

7. Entidade de Classe _____
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 04 de julho de 2022 Kleber Costa Filho
Local data KLEBER COSTA FILHO - CPF: 095.097.713-88

Sarvia K. de Mello P. Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 28/06/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303996498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2685030/2022, emitido em 05/07/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexo



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86421
Impresso em: 30/06/2022 às 06:39:04 por: ip: 179.69.150.226

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1959
RÚBRICA R

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: KLÉBER COSTA FILHO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Agrônomo, CPF 095.097.713-68, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110289598-9.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 22/06/2022 a 22/06/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorrerem outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais.

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís -MA, 22 de junho de 2022

Sandra Fennia de Mello Pereira Lima
 S K DE MELLO P LIMA LTDA
 CNPJ 42.622.000/0001-73

Kleber Costa Filho
 KLÉBER COSTA FILHO
 CREA-MA 110289598-9

Marcos

Q

MM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2685030/2022, emitido em 05/07/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexo





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: 817A3
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1753
RÚBRICA R

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Registro: 1101338857

CPF: 104.584.683-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/11/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 31/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005370493

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/03/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/05/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000012202

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Data Início: 15/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/09/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SAO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Registro: 0000010095





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867193/2022

Emissão: 30/05/2022

Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: 817A3
~~SEMAO - ANAJATUBA~~
FOLHA 17/24
RÚBRICA R

CNPJ: 07.260.360/0001-71

Data Início: 03/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTROVIA INFRAESTRUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005439272

CNPJ: 23.051.351/0001-27

Data Início: 03/01/2022

Data Fim: 29/12/2022

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

anuncio

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531277

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1795
RÚBRICA R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
 JOSE REINALDO DIAS MACHADO
 Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1101338857
 Registro: 1101338857MA

2. Contratante
 Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
 Estrada da Maioba - 202 Nº: 33
 Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA UF: MA CEP: 65110000
 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 País: Brasil
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: SEDE Nº: 33
 Estrada da Maioba - 202
 Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA UF: MA CEP: 65110000
 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 Data de início: 18/05/2022 Previsão de término: 18/05/2023
 Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 José Reinaldo Dias Machado - CPF: 104.584.823-04
 São Luís, 27 de maio de 2022 Samira Kennedy de Mello Pereira Lima
 Local data S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * O comprovante de pagamento deverá ser arquivado para comprovação de quitação

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 21/05/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303940340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7CA99
 Impresso em: 24/05/2022 às 12:09:19 por: , ip: 179.65.211.216



www.creama.org.br telefone@creama.org.br
 Tel: (66) 2106-8300 Fax: (66) 2106-8300



assinatura

MPL
[Signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1776
RÚBRICA R

CONTRATADO: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Eletricista, CPF 104.584.683-04, portador da Carteira Profissional CREA-MA nº 110133885-7.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 18/05/2022 a 18/05/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís/MA, 18 de maio de 2022

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

José Reinaldo Dias Machado
JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA-MA 110133885-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



Machado

R

R

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS

Registro: 1116329280

CPF: 053.***.***-69

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/04/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 07/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JR CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 0000012595

CNPJ: 19.117.372/0001-20

Data Início: 29/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/07/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Registro: 0005452244

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Data Início: 17/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FRIOTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM REFRIGERAÇÃO LTDA

Registro: 0005365643

CNPJ: 20.859.180/0001-79

Data Início: 01/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

MANUELLA

B





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1718
RUBRICA K

1. Responsável Técnico
JOYCE SALGADO CAMPOS
Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA

RNP: 1116329280
Registro: 1116329280MA

2. Contratante
Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Complemento: SALA 17
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
Nº: 33
Bairro: SARAMANTA
UF: MA
CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: SEDE
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Complemento: SALA 17
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Data de início: 11/10/2022
Previsão de término: 31/12/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Nº: 33
Bairro: SARAMANTA
UF: MA
CEP: 65110000

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
8,00
Unidade
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA COMO ENGENHEIRA MECANICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: São Luís, 14 de Outubro de 2022
data

Joyce Salgado Campos

JOYCE SALGADO CAMPOS - CPF: 053.716.963-69

Sãmira K de Mello P. Lima

S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 13/10/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304214329

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2697307/2022, emitido em 17/10/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexo



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://trea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c8vzw
Impresso em: 14/10/2022 às 13:08:52 por: , ip: 191.202.240.166

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



assinatura

0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1719
RÚBRICA R

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: JOYCE SALGADO CAMPOS, brasileira, Título profissional: Engenheira Mecânica, CPF 053.716.963-69, portadora Carteira Profissional CREA-MA nº 111632928-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 11/10/2022 a 31/12/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 08 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís/MA, 11 de outubro de 2022

Sônia K de Mello P Lima
 S K DE MELLO P LIMA LTDA
 CNPJ 42.622.000/0001-73

Joyce Salgado Campos
 JOYCE SALGADO CAMPOS
 CREA-MA 111632928-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2697307/2022, emitido em 17/10/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.504.992-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Data de Formação: 09/02/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 31/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI

Registro: 0005463769

CNPJ: 42.966.384/0001-41

Data Início: 24/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/05/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA

Registro: 0005458528

CNPJ: 02.494.549/0001-05

Data Início: 08/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005403626

CNPJ: 25.453.894/0001-04





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869591/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 81WaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 06/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 05/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1721
RUBRICA R

Q

assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220543109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1722
RÚBRICA R

1. Responsável Técnico

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Título profissional: GEÓLOGA RNP: 1106868250
Registro: 1106868250MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202 Nº: 33
Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA UF: MA CEP: 65054040
Cidade: SÃO LUÍS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE Nº: 33
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202
Complemento: SALA 17 Bairro: SARAMANTA UF: MA CEP: 65054040
Cidade: SÃO LUÍS
Data de Início: 22/06/2022 Previsão de término: 22/06/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA NA AREA DA GEOLOGIA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

KRFS Santiago
KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO - CPF: 278.304.992-00

Jamira K de Mello P. Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

Local: São Luís, data: 04 de Junho de 2022

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 28/06/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303996503

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2684831/2022, emitido em 04/07/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: S4DDA
Impresso em: 30/06/2022 às 06:44:26 por: ip: 179.69.150.226

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-6300 Fax: (98) 2106-6300



apre...

R

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO, brasileira, Título profissional, Geóloga, CPF 276.504.992-00, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110686825-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 22/06/2022 a 22/06/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorrer outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís -MA, 22 de junho de 2022

Sônia Maria de Mello Pimenta Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

KRS Santiago
KÁTIA REGINA FRADE S SANTIAGO
CREA-MA 110686825-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2684831/2022, emitido em 04/07/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1924
RÚBRICA R

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, que o Sr. Anderson Almeida de Moraes engenheiro civil, CREA nº 1115116657MA, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmara K de Mello P Lima
S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.355.163-30
Proprietária

Anderson Almeida de Moraes
ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
CREA-MA 1115116657MA
Engenheiro Civil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865793/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1795
RÚBRICA B

Número da ART: **MA20220494457** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **26.746.084/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR JOSE SARNEY Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AXIXÁ UF: MA CEP: 65148000
Contrato: Celebrado em: 15/11/2021
Valor do contrato: R\$ 265.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: BOM LUGAR UF: MA CEP: 65704000
Coordenadas Geográficas: -4.370855, -45.034706
Data de início: 15/11/2021 Conclusão efetiva: 09/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1800.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS, MEIOS-FIOS E PASSEIO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE BOM LUGAR-MA, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865793/2022
07/05/2022, 18:00
47dwx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47dwx

Handwritten signatures and initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/05/2022, às 08:28.



AV. SENADOR JOSE SARNEY SN,
centro, Axixá-MA, CEP: 65148000
(98) 06578876, (98) 065307009,
(98) 065297204
@mvdcempreendimentos@gmail.com
CNPJ: 26.746.084/0001-09

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1926
RÚBRICA R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Trechos diversos na sede do Município de Bom Lugar - MA
Período de execução: 15/11/2021 a 09/02/2022

DADOS DO CONTRATANTE

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.746.084/0001-09

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO. CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de implantação e recuperação de sarjetas, meios-fios e passeio, na sede do município de bom lugar-ma, na condição de subcontratada. Segue em anexo os quantitativos dos serviços.

MARCOS VINICIUS DUTRA
CARVALHO:00945744307

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS DUTRA
CARVALHO:00945744307
Dados: 2022.05.02 14:01:29 -03'00'

Axixá, 02 de maio de 2022

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Marcus Vinicius Dutra Carvalho
Sócio administrador
CPF: 009.457.443-07

MELQUISEDEK DOS SANTOS
MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por
MELQUISEDEK DOS SANTOS
MOREIRA:06444210372
Dados: 2022.05.03 14:07:30 -03'00'

Melquisedek dos Santos Moreira
CREA MA nº 1105117960
CPF: 064.442.103-72
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, em 07/05/2022 emitida em



Certidão nº 865793/2022
09/05/2022, 08:28

Chave de Impressão: 470wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas





AV. SENADOR JOSE SARNEY, SN,
centro, Axiá-MA, CEP: 65148000
(98)985789876, (98)985307009,
(98)985297264
@mvdcempreendimentos@gmail.com
CNPJ: 26.746.084/0001-09

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1729
RÚBRICA R

PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³	m ³	18.000,00
1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	268.194,93
1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.012,50
1.4	Regularização do subleito	m ²	90.000,00
1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	13.500,00
1.6	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	2.441,18
1.7	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	90.000,00
2	SERVIÇOS DE BUEIROS		
2.1	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	11,40
2.2	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	39,90
3	LIMPEZA GERAL		
3.1	Limpeza final da obra	M ²	90.000,00

MARCOS VINICIUS DUTRA
CARVALHO:00945744307
7

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS DUTRA
CARVALHO:00945744307
Dados: 2022.05.02 14:01:51
-03'00'

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Marcus Vinicius Dutra Carvalho
Sócio administrador
CPF: 009.457.443-07

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por
MELQUISEDEK DOS SANTOS
MOREIRA:06444210372
Dados: 2022.05.03 14:06:15 -03'00'

Melquisedek dos Santos Moreira
CREA MA nº 1105117960
CPF: 064.442.103-72
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, em 07/05/2022 emitida



Certidão nº 865793/2022
09/05/2022, 08:28
Chave de Impressão: 47dwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas

Marcus





SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1928
 RÚBRICA A

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Lugar, CNPJ 01.611.400/0001-04, vem atestar para os devidos fins que a empresa **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.746.084/0001-09**, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Melquisedek dos Santos Moreira, Crea nº 1105117960, executou o contrato nº 09110101/2021 que tem por serviços de drenagem, implantação e recuperação de sarjetas, meios-fios e passeio, na sede deste município de Bom Lugar-MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ **42.622.000/0001-73**, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Moraes, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 15/11/2021 a 09/02/2022

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade.

Bom Lugar, 29 de abril de 2022

Tássio Vinícius L. de Melo
TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
 CPF: 605.891.303-90

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, em 07/05/2022 emitida



Certidão nº 865793/2022
 09/05/2022, 08:28

Chave de Impressão: 47dwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 1 folhas

xxxxx

MA

MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862550/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1729
RUBRICA R

Número da ART: **MA20210478211** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2021 Baixada em: 22/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL Nº: 51
Complemento: QD 01 Bairro: CUMBIQUE
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R\$ 575.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Antonio Teixeira Ribeiro Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Coordenadas Geográficas: -3.728306, -44.224752
Data de início: 29/09/2021 Conclusão efetiva: 29/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 60.00 Pontos;**

Observações

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1 Imunização utilizando cupinizada e atividades de instalação de cabo telefônico (itens 10.144, 10.145 e 10.146), por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862550/2022
23/03/2022, 15:27
26zy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26zy3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/03/2022, às 15:28.





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1730
 RÚBRICA R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: DIVERSOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA
 Período de execução: 29/09/2021 a 29/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 27.068.259/0001-20

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
 CNPJ: 07.623.366/0001-66

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
 CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
 ENENHEIRO. CIVIL
 CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada. Segue em anexo os quantitativos executados até a presente data.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís, 16 de março de 2022.

Glabson de Jesus Pereira
 GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI/EPP
 CNPJ: 27.068.589/0001-20
 GLABSON DE JESUS PEREIRA
 CPF:951.742.813-87

Reginaldo Nunes Saraiva
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 REGINALDO NUNES SARAIVA
 CPF:570.498.313-87
 CREA:1107544149
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1731
 RÚBRICA R

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	28,00
1.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	m³	50,00
1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	55,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	17,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,00
2.4	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	m²	33,00
2.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA	m³	6,00
2.6	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	6,00
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	165,00
2.8	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	28,00
2.9	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	55,00
2.10	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	55,00
2.11	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	m²	220,00
2.12	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	6,00
2.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS MACICOS DE FORMA MANUAL, S/REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	33,00
2.15	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO COM EXPURGO LATERAL NO CANTEIRO	m³	17,00
2.16	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	m²	6,00
2.17	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	6,00
2.18	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	33,00
2.19	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAOVASCUANTE	m³	6,00
2.20	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m³	165,00
2.21	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m²	440,00
2.22	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.23	REMOÇÃO DE ARAME FARPADO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	m²	28,00
2.24	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	m²	55,00
2.25	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	m²	22,00
2.26	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	55,00
2.27	REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOS DE GRANITO EM PASSEIOS	m²	11,00
2.28	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	77,00
2.29	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	660,00
2.30	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.31	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	m²	6,00
2.32	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	m	22,00
2.33	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	m	6,00
2.34	REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	m	22,00
2.35	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m	11,00
2.36	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	22,00
2.37	DEMOLICAO DE TRAMA METALICA OU MADEIRA PARA FORRO SEM REAPROVEITAMENTO	un	33,00
2.38	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	44,00
2.39	RETIRADA DE ALVENARIA DE TUILOS DE VIDRO	m³	17,00
2.40	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m³	11,00
2.41	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m³	176,00
2.42	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m³	110,00
2.43	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	88,00
2.44	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	66,00
2.45	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	165,00
2.46	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO	m	22,00
2.47	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	m	33,00
2.48	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	55,00
2.49	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	7,00
			39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125150312
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1732
 RÚBRICA R

2.50	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	110,00
2.51	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	33,00
3	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m²	8,00
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m²	8,00
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	17,00
3.4	FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	m²	17,00
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM.	m²	17,00
3.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	m	33,00
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	m²	33,00
3.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	m²	17,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	17,00
3.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	9,00
3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m²	6,00
3.12	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m²	9,00
3.13	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m²	8,00
3.14	ALVENARIA EMBASSAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	17,00
3.15	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	6,00
4	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	132,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m²	22,00
5	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
5.1	COLCHAO DE AREIA	m²	33,00
5.2	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	110,00
5.3	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.4	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.7	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m²	110,00
5.8	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.10	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	99,00
5.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	m²	132,00
5.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	132,00
5.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	110,00
5.14	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	11,00
5.15	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	m²	22,00
5.16	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	17,00
5.17	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	22,00
5.18	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	22,00
5.19	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	11,00
5.20	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00
5.21	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 26zy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1733
RÚBRICA R

5.22	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m ²	55,00
5.23	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	17,00
5.24	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	17,00
5.25	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES. AF_06/2014	m	132,00
5.26	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	m	28,00
5.27	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	33,00
5.28	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	39,00
5.29	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m ²	22,00
5.30	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m ²	17,00
5.31	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m ²	66,00
5.32	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m ²	330,00
5.33	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA	m ²	220,00
5.34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	m ²	110,00
5.35	PEITORIL DE MARMORE L= 25 cm (MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA)	m	33,00
5.36	PEITORIL DE MARMORE L= 15 cm PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	44,00
5.37	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	m	3,00
5.38	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES)	m	22,00
6	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	m ²	330,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM	m ²	55,00
6.3	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM	m ²	13,00
6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	165,00
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	330,00
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m ²	110,00
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m ²	110,00
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	440,00
6.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	220,00
6.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m ²	17,00
6.11	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10 x10 cm COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUINDO MEIA ANA E TESTEIRA COM h=15 cm	m	11,00
6.12	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	m ²	88,00
6.13	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10C cm FIXADAS EM SARRAFOS DE 2x10 cm COM ESPACAMENTO DE 50 cm	m ²	33,00
6.14	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m ²	33,00
6.15	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM	m	44,00
6.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	m ²	165,00
6.17	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO [TIPO DRYWALL], INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	m ²	198,00
6.18	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m ²	275,00
7	COBERTURAS E TELHADOS		
7.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m ²	55,00
7.2	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELhado, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Balro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1934
 RÚBRICA R

7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO	m²	330,00
7.7	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	44,00
7.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	220,00
7.9	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	132,00
7.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	165,00
7.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	44,00
7.12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	165,00
7.13	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m²	22,00
7.14	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	110,00
7.15	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	110,00
7.16	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOÇADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	m	55,00
7.17	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	33,00
7.18	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.19	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.21	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	33,00
7.22	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	39,00
7.23	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	22,00
7.24	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	kg	55,00
7.25	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	kg	55,00
7.26	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.27	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.28	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.29	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS			
8	ACESSÓRIOS		
8.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	un	20,00
8.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	17,00
8.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	11,00
8.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
8.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	un	22,00
8.6	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.7	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.8	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	m	17,00
8.9	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A	m	17,00
8.10	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALISAR 1ª	m²	19,00
8.11	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAÇÃO 15CM/ALIZAR	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 em



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1735
 RÚBRICA R

8.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
8.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
8.14	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.15	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	un	6,00
8.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.17	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.18	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.19	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	9,00
8.20	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.21	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.22	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	13,00
8.23	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	9,00
8.24	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	11,00
8.25	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO	m²	9,00
8.26	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	17,00
8.27	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
8.28	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,00
8.29	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8	m²	17,00
8.30	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	9,00
8.31	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	4,00
8.32	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	17,00
8.33	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO	m	11,00
8.34	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	m	11,00
8.35	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	3,00
8.36	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	3,00
8.37	PUXADOR CENTRAL PA ESQ DE ALUMINIO	un	6,00
8.38	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	11,00
8.39	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	un	44,00
8.40	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	m²	17,00
8.41	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	19,00
8.42	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	11,00
8.43	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	17,00
8.44	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	1,00
8.45	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	9,00
8.46	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	m²	8,00
8.47	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	m²	6,00
8.48	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6mm	m²	11,00
8.49	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4mm	m²	11,00
8.50	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6 mm	m²	11,00
8.51	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 mm	m²	11,00
8.52	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	12,00
8.53	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.54	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.55	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	m	6,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1736
 RÚBRICA R

9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	m ²	39,00
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	m ²	55,00
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃO	m ²	220,00
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO	m ²	22,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	m ²	39,00
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	m ²	17,00
9.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	m ²	33,00
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃO	m ²	11,00
9.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	m ²	39,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,00
10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00
10.15	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
10.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.17	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16Mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.18	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35Mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00
10.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	un	8,00
10.27	CABO DE COBRE NU 10mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	99,00
10.28	CABO DE COBRE NU 16mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	99,00
10.29	CABO DE COBRE NU 25mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	44,00
10.30	CABO DE COBRE NU 35mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00
10.31	CABO DE COBRE NU 50mm ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	22,00
10.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,00
10.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1737
 RÚBRICA R

10.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00
10.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	132,00
10.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	66,00
10.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,00
10.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	81,00
10.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	77,00
10.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.50	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.51	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
10.52	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.53	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	3,00
10.54	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
10.55	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	un	2,00
10.56	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.57	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.58	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.59	CAIXA RETANGULAR 4" x 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00
10.60	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.61	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.62	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.64	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.65	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.66	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.67	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.68	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.69	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.70	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.71	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.72	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
10.73	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de impressão: 262y3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 i.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1738
 RÚBRICA R

10.74	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.75	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.76	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.77	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.78	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.80	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.81	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00
10.82	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.83	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.84	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.85	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
10.86	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
10.87	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	28,00
10.88	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.89	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22,00
10.90	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22,00
10.91	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22,00
10.92	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00
10.93	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	33,00
10.95	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00
10.96	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	28,00
10.97	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00
10.98	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.99	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.100	LAMPADA VAPOR METALICO 400W FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.101	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	un	17,00
10.102	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	110,00
10.103	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	88,00
10.104	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.105	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017.	un	88,00
10.106	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	66,00
10.107	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 4x40 w., COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
10.108	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA - BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (com LAMPADA)	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/03/2022, às 15:28.



10.109	LUMINARIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/ 2 LAMPADA DE LED DE 10 watts	un	11,00
10.110	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	8,00
10.111	LUMINARIA TIPO SPOT COM 1 LAMPADA DE LED 10 watts	un	8,00
10.112	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.113	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.114	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
10.115	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	165,00
10.116	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	110,00
10.117	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.118	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	83,00
10.119	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.120	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	55,00
10.121	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.122	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.123	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.124	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	55,00
10.125	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	55,00
10.126	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.127	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.128	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	un	11,00
10.129	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M SEM CONECTOR	un	9,00
10.130	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	un	3,00
10.131	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	11,00
10.132	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.133	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.134	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.135	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,00
10.136	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M SEM CONECTOR	un	6,00
10.137	HASTE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M COM CONECTOR (ATERRAMENTO)	un	6,00
10.138	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.139	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.140	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.141	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V	un	6,00
10.142	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	un	6,00
10.143	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.144	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	44,00
10.145	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	33,00
10.146	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	22,00
10.147	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.148	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.149	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICASEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E	un	1,00
10.151	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.152	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.153	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	un	2,00
10.154	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	un	2,00
10.155	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 262v3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





10.156	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	un	2,00
10.157	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	un	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES	un	4,00
11.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
11.4	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTAL.	un	4,00
11.5	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.6	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
11.7	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
11.8	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNEC. E COLOCACAO	un	11,00
11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.11	TUBO, PVC, SOLD., DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	99,00
11.12	TUBO, PVC, SOLD., DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	77,00
11.13	TUBO, PVC, SOLD., DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	88,00
11.14	TUBO, PVC, SOLD., DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.15	TUBO, PVC, SOLD., DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.16	TUBO, PVC, SOLD., DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	11,00
11.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	33,00
11.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	44,00
11.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTAL.	un	7,00
11.25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	8,00
11.26	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.27	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
11.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
11.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.30	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.32	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
11.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
11.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 262y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1741
 RÚBRICA R

11.37	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.40	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
11.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	8,00
11.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.44	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	un	7,00
11.45	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	9,00
11.47	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	8,00
11.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	7,00
11.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	8,00
11.50	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.51	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	9,00
11.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.54	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.55	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.57	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.58	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.59	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.60	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.61	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	6,00
11.63	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.64	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.65	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA INTERNA = 0,6 M	un	11,00
11.66	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTER. = 0,4 M	un	9,00
11.67	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.68	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.69	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	3,00
11.70	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.71	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	9,00
11.72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	6,00
11.73	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	9,00
11.74	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	un	11,00
11.75	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	un	9,00
11.76	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	6,00
11.77	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1742
 RÚBRICA R

11.78	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00
11.79	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.80	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	4,00
11.81	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORN. E INST.	un	28,00
11.82	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.83	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
11.84	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	11,00
11.85	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00
11.86	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.87	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.88	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
11.89	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00
11.90	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
11.91	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	28,00
11.92	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNEC. E INST.	un	17,00
11.93	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.94	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA	un	13,00
11.95	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	un	11,00
11.96	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO	un	3,00
11.97	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	un	11,00
11.98	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-	un	39,00
11.99	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	un	11,00
11.100	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.101	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.102	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	un	17,00
11.103	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	17,00
11.104	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.105	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.106	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE	un	9,00
11.107	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	un	14,00
11.108	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	un	11,00
11.109	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL	un	13,00
11.110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO	un	13,00
11.111	SABONETEIRA PASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	un	13,00
11.112	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	un	13,00
11.113	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - TIPO GARRAFA	un	13,00
11.114	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	un	11,00
11.115	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	un	22,00
11.116	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL	un	22,00
11.117	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un	17,00
11.118	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	un	4,00
11.119	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.120	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.121	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") FORNEC. E INST.	un	3,00
11.122	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	9,00
11.123	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	8,00
11.124	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	3,00
11.125	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST.	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 262y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBÁ
 FOLHA 1743
 RÚBRICA R

11.126	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.127	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.128	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.129	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	6,00
11.130	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	11,00
11.131	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	9,00
11.132	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	6,00
11.133	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	un	6,00
11.134	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	un	6,00
11.135	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	un	8,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m²	495,00
12.2	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	m²	110,00
12.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	m²	440,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	550,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.100,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	660,00
12.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	880,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.12	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMÃOS	m²	110,00
12.13	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOS	m²	220,00
12.14	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	m²	385,00
12.15	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	m²	330,00
12.16	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	88,00
12.17	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	110,00
12.18	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	55,00
12.19	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	165,00
12.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [esmalte sintético brilhante] PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 2 DEMÃOS	m²	165,00
12.21	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - POR	m²	275,00
12.22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO - POR DEMÃO	m²	165,00
12.23	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	165,00
12.24	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO-POR DEMÃO	m²	110,00
12.25	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	110,00
12.26	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	330,00
12.27	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	m	110,00
12.28	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	m²	220,00
12.29	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS 3	m²	55,00
12.30	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	77,00
12.31	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	m²	33,00
12.32	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	165,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	44,00
13.2	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	66,00
13.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM MONTAGEM.	kg	770,00
13.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM, MONTAGEM	kg	165,00
13.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	770,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em



Certidão nº 862550/2022
 23/03/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 262y3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1744
 RÚBRICA R

13.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.8	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) PARA CONCRETO TIPO G-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 mc, FUNGEBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m ²	22,00
13.9	JUNTA DE DILATAÇÃO [altura total do pavimento] COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR h=15 cm e PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2 x 2 cm, OU SIMILAR - PARAPAVIMENTOS DE CONCRETO	m	17,00
13.10	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.11	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	2,00
13.12	PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.13	APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ÁREAS COMUNITÁRIAS (PEITORAL, ELÍPTICO, SIMULADOR DE CAMINHADA, RODÃO VESTICAL, SIMULADOR DE REMO	un	2,00
13.14	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	un	2,00
13.15	SINALIZADOR DE CORRIMÃO EM BRILHE EM ALUMÍNIO (0,10X0,03)M - INÍCIO/FINAL	un	2,00
13.16	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m ²	2,00
13.17	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m ²	2,00
13.18	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m ²	2,00
13.19	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m ²	2,00
13.20	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	m ²	2,00
13.21	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	m ²	2,00
13.22	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m ²	2,00
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m ²	220,00
14.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM	m ²	385,00
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m ²	220,00
14.4	PINTURA EM PISO COM RESINA EPOXI SOBRE PISO	m ²	110,00
14.5	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50 m. LARGURA 30 cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	un	6,00
14.6	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA - [1,40 x 0,40]m	un	6,00
14.7	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM, ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 0,40]m	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 em



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/03/2022, às 15:28.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
CNPJ nº. 07.623.366/0001-66



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1745
RUBRICA R

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Pirapemas, CNPJ 07.623.366/0001-66, vem atestar para os devidos fins que a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **27.068.259/0001-20**, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 053/2021 que tem por objetivo a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ **42.622.000/0001-73**, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Moraes, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 21/06/2021 a 20/06/2022

Período já concluído pela subcontratada: 29/09/2021 a 29/12/2021

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Pirapemas, 16 de março de 2022

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES Assinado de forma digital por ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Dados: 2022.03.22 17:17:47 -03'00'

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Secretario Municipal de Infraestrutura
CPF: 044.761.653-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida



Certidão nº 862550/2022

23/03/2022, 15:28

Chave de Impressão: 26zy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 1 folhas

RODRIGUES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1746 Página 1/9
RÚBRICA R

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
876280/2022
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220541767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA Nº: 285
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000
Contrato: 05.001.010.005/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 3.123.952,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000
Coordenadas Geográficas: -4.629120, -43.469764
Data de início: 27/05/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 6560.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 1000.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos;**

Observações

Manutenção dos prédio Públicos(Educação) no Município de Aldeias Altas - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 (REFERENTES A AGRONOMIA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876280/2022
25/11/2022, 14:30
Wcw2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wcw2C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/11/2022, às 14:02.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALDEIAS ALTAS**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1747
RÚBRICA B



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, serviço de Manutenção dos prédios públicos (Educação) no Município de Aldeias Altas - MA., conforme planilha em anexo dos serviços já executados até a presente data.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Diversos Prédios Públicos do Município, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000.
Período de execução: 27/05/2022 a 27/05/2023.
Período parcial executado: 27/05/2022 a 24/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA
Avenida João Rosa, Nº 285, Centro, Aldeias Altas - MA
CEP Nº 65.610-000
CNPJ Nº 06.096.853/0001-55


DADOS DA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
Estrada de Ribamar, SN, SALA 05, Maiobinha, São José de Ribamar - MA
CEP Nº 65.110-000
CNPJ Nº 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro Nacional - Crea / Ma: Nº 111511665-7

Aldeias Altas/MA, 23 de novembro de 2022


SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DE ALDEIAS ALTAS
MARLETE DE ALMEIDA AGUIAR DA SILVA
CPF: 862.916.733-91

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

PLANILHA DOS SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS ATÉ A PRESENTE DATA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, MOVIMENTO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,08
1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,08
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.025,00
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	820,00
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	820,00
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.025,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,15
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	615,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA DE 4 CM	M²	410,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	512,50
1.11	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	123,00
1.12	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,50
1.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,50
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	205,00
1.15	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UND	615,00
1.16	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UND	307,50
1.17	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4.100,00
1.18	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	102,50
1.19	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	102,50
1.20	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	30,75
1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,50
1.22	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,50
1.23	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,50
1.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	307,50
1.25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	41,00
1.26	DIVISÓRIA EM GRANITO BEGÉ IPANEMA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	12,30
1.27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	92,25
2	REVESTIMENTO, PINTURA		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.750,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1749
RÚBRICA R

2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.600,00
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.600,00
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	525,00
2.5	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRÍLICO	M²	3.325,00
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M²	560,00
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3.600,00
2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.500,00
2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	350,00
2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.000,00
2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.500,00
2.12	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	175,00
2.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00
2.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	420,00
2.15	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	840,00
2.16	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.750,00
3	COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, FORRO		
3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,50
3.2	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RE-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M2	1.250,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	615,00
3.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.6	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
3.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	205,00
3.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.740,00
3.10	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM	M	205,00
3.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	410,00
3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	512,50

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

3.13	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	M2	2.050,00
3.14	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.410,00
3.15	ESTRUTURA AÇO PERFIL METÁLICO P/COBERTURA-VAO 22M	M2	1.410,00
3.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
3.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
3.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	61,50
3.19	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.640,00
3.20	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	615,00
3.21	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1.230,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	369,00
4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	615,00
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	615,00
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.7	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,50
4.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,50
4.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	16,50
4.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,50
4.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	24,50
4.12	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,50
4.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,50
4.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74,00
4.15	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1953
RÚBRICA R

4.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 15 PESSOAS (V=900 LITROS)	UN	2,50
4.17	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,50
4.18	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
4.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
4.20	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,50
4.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.24	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,50
4.25	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF_01/2020	UN	1,00
4.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,50
4.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,50
4.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
4.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.075,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.050,00
5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,50
5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,50
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,50
5.7	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	M	3.200,00
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	164,00
5.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

5.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.14	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.16	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	164,00
5.17	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS		
6.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	20,00
6.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	20,00
6.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
6.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,00
6.6	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	61,50
6.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,50
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.12	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,30
6.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	33,75
6.14	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	20,50
6.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M²	24,60
7	PAVIMENTAÇÃO		

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
26/11/2022, 14:02
Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALDEIAS ALTAS**

7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	205,00
7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	615,00
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	615,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	574,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	533,00
7.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	246,00
7.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	369,00
7.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.025,00
7.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,30
8	PAISAGISMO, SERVIÇOS DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA		
8.1	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO	M²	6,15
8.2	AREIA GROSSA, PARA FORRAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS E PLAYGROUND	M³	16,40
8.3	ADUBADO ORGÂNICO PARA JARDIM	M³	5,13
8.4	TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM	M³	22,55
8.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	43,00
8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	164,00
8.7	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	110,00
8.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,15
8.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	205,00
8.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,50
8.11	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,50
8.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
8.13	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO D=2,00X0,60M	UN	6,00
8.14	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	10,50
8.15	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	6.150,00
8.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	205,00
8.17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	4.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: WcW2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1154
RÚBRICA R

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ: 42.622.000/0001-73, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, CREA-MA Nº 111511665-7, EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS-MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (EDUCAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO PARCIAL DE 27/05/2022 A 24/11/2022, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PERÍODO TOTAL DE 27/05/2022 A 27/05/2023.

SÃO LUÍS-MA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022.


JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA
 CREA - RJ nº 2004977310
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 876280/2022

26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

811249/2019

Atividade concluída
SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1755

~~REBRIDA~~

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125581** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2017 Baixada em: 03/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M N ALMEIDA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME**

Contratante: **B N DE ALMEIDA CONSTRUÇOES - ME** CPF/CNPJ: **19.113.370/0001-63**
Endereço do contratante: RUA DAS CRIOLAS Nº: 455
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015090
Contrato: Celebrado em: 13/09/2017
Valor do contrato: R\$ 423.554,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEÔNICIO PIRES DOURADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 22/09/2017 Conclusão efetiva: 22/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017/UGCC/SINFRA COM A BN DE ALMEIDA CONTRUÇÕES-ME.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811249/2019
01/07/2019, 11:46
AA7zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AA7zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/07/2022, às 09:13.



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
 SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS-SEAO
 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS-SUPRO
 CNPJ - 08.892.295/0001-60

CARTA DE ANUÊNCIA

A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão – SINFRA vem atestar para os devidos fins a empresa **BN de Almeida Construções – ME** inscrita no CNPJ nº 19.113.370/0001-63, através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **CLÁUDIO HENRIQUE PINHEIRO FROTA**, CREA RNP 060003666- e ART da Obra nº MA20170122567, executou e concluiu a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017 CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**.

Atestamos também a participação da subcontratada **MN Almeida Construções e Locações – ME**, inscrita no CNPJ nº 00.947.701/00 através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** CREA nº 111511665- e ART da Obra nº MA20170125581

São Luís – MA, em 26 de outubro de 2018.

Engº Waldego Salustiano de Almeida Silva Júnior
 Diretor Regional SINFRA
 Região Tocantina
 MA - 2469807

Waldego Salustiano de Almeida Silva Júnior
 Engenheiro Civil/Fiscal SINFRA
 CREA RNP 110023717-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 em



Certidão nº 811249/2019
 19/07/2022, 09:13
 Chave de Impressão: AATZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas

nonewo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ nº. 19.113.370/0001-63

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1759

RÚBRICA R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MN Almeida Construções e Locações** – ME CNPJ nº 00.947.701/0001-32, executou para a BN de Almeida Construções – ME a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017-CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**, com prazo de execução dos serviços entre (22.09.2017 a 22.05.2018), sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** CREA RNP 111511665-7 e ART da Obra Nº MA20170125581, compreendendo os seguintes serviços e discriminações abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	CONSTRUÇÃO DO PALCO E RAMPA		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA ESPECIAL, TIPO TRELIÇA EM TUBO METÁLICO PARA COBERTURA EM ARCO PERFEITO TIPO CÚPULA, VÃO ATÉ 20 M - ÁREA DE SUPERFÍCIE DA COBERTURA. INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA	KG	14.000,00
2	PAVIMENTAÇÃO: PISOS		
2.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	656,16
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	304,20
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	538,35
2.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	82,33

Atestamos ainda, para os devidos fins, que os serviços foram executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Sr. Anderson Almeida de Moraes, CREA RNP 111511665-7, ART nº MA20170125581.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.

Cláudio Henrique Pinheiro Frota

Engenheiro Civil
CREA RNP 060003666-9

Rua das Mitras, Edifício Cristal, nº 16 – Jardim Renascença, CEP: 65075-770
São Luís – MA, e-mail: venezaassessoria66@gmail.com, Fone: (98) 3304-5245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 emitida



Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13

Chave de Impressão: AATZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas

Assinatura

Assinatura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1958
RÚBRICA R Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862215/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220493291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Câmara Municipal de Timbiras** CPF/CNPJ: **23.662.570/0001-42**
Endereço do contratante: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: 09/2022 Celebrado em: 18/01/2022
Valor do contrato: R\$ 31.809,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: -4.255564, -43.939728
Data de início: 18/01/2022 Conclusão efetiva: 18/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Timbiras CPF/CNPJ: 23.662.570/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 357.90 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 53 - Execução de reparo 1472.41 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862215/2022
22/03/2022, 11:03
2awAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2awAZ

Handwritten signatures and initials:
nmeuio
M
[Signature]





CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Rua José Antonio Francis, S/N, Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
CNPJ: 23.662.570/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Rua José Antônio Francis, S/N, Centro, Timbiras - Ma
Período de execução: 18/01/2022 a 14/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DO PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA. Segue em anexo os quantitativos executados.

Timbiras, 15 de março de 2022.

Alexandro Rocha Nascimento

Alexandro Rocha Nascimento
Presidente da Câmaras de Timbiras
CPF 042.063.303-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida



Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20
Chave de Impressão: 2awAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas

mmuiva

MJ

Q





CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Rua José Antonio Francis, S/N. Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
CNPJ: 23.662.570/0001-42

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PINTURA EXTERNA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	340,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	469,14
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	340,00
2	PINTURA INTERNA		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1083,45
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	855,13
3	PINTURA EM FORRO		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	431,08
4	PINTURA DE PORTAS E JANELAS		
4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	221,29
4.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	221,29
5	PINTURA DE PORTÕES E GRADES		
5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	27,45
5.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	47,00
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,45
6	LIMPEZA GERAL		
6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	357,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 em



Certidão nº 862215/2022

23/03/2022, 16:20

Chave de Impressão: 2awAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA S K MELLO P LIMA LTDA, CNPJ 42.622.000/0001-73, LOCALIZADA NA ESTRADA DA MAIOBA, MA 202, NÚMERO 33 – SALA 17 – SARAMANTA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, CREA-MA Nº 111511665-7, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, CNPJ 23.662.570/0001-42.

O OBJETO DOS SERVIÇOS FOI UMA OBRA DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS, S/N, CENTRO, TIMBIRAS – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 14/03/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 16 DE MARÇO DE 2022

SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-6
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
Engenheira Civil
CREA-MA 111930805-4

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida



Certidão nº 862215/2022

23/03/2022, 16:20

Chave de Impressão: 2awAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1162
RÚBRICA R Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865792/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220525776** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **COMERCIAL ROFE LTDA** CPF/CNPJ: **05.300.197/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603
Contrato: Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R\$ 28.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603
Coordenadas Geográficas: -2.631633, -44.314215
Data de início: 27/04/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMERCIAL ROFE LTDA CPF/CNPJ: 05.300.197/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 900.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865792/2022
05/05/2022, 23:54
Bb6Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb6Z7

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 05, São Luis - MA

Período de execução: 27/04/2022 a 05/05/2022

DADOS DO CONTRATANTE

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DO PROPRIETÁRIO

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

ENENHEIRO CIVIL

CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de reforma de imóvel comercial, incluindo pintura, troca de revestimento e forro. Segue abaixo os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PAREDES INTERNAS	m ²	580,00
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	580,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	580,00
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	m ²	75
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	m ²	75
2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE	m ²	400
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m ²	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 em



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29

Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

Rodovia BR 105 - KM 105
Pedrinhas - MA - CEP: 66.100-000
Telefone: (081) 3333-1111

R
Anderson Almeida de Moraes
MA





São Luís, 05 de maio de 2022.



Thagore F de Oliveira
Thagore Fernandes de Oliveira
Presidente Rofe Distribuidora
Cpf 01797098365

3º TABELIONATO
REPUBLICA DE MARANHÃO
Rua dos Holandeses, 35, andar 3
Região de Calhau, Calhau, São Luís
CEP: 65092-898

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[015247]-THAGORE FERNANDES DE OLIVEIRA

Ato: 13 17 2 Simulantes R\$ 6,14. FERC: R\$ 0,16.
FACER: R\$ 0,20. FEMP: R\$ 0,20. Total: 6,69 Em

text: de verdade São Luís - MA, 06/05/2022 12:63:36

SELO: REP: FRO220837EMZTNBFXK1L21 FRANCIECA
T.A. LE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE

Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 emitida



Rodovia BR 135, Km 15
Pedrinhas, São Luís - MA
CEP: 65092-898
Telefone: (98) 2106 7373

Manoela
[Signature]
[Signature]
@

Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29
Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

EMPRESA CONTRATADA: S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, ENG. CIVIL, CREA-MA 1115116657.

CONTRATANTE: COMERCIAL ROFE LTDA

CPNJ: 05.300.197/0001-06


ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

EU, ERONILDO MORAES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA-MA 110137544-2, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, EXECUTARAM SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS, PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 05/05/2022 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES CONFORME CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, OBEDECENDO, RIGOROSAMENTE, OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS, 05 DE MAIO DE 2022.


ERONILDO MORAES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 110137544-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29
Chave de Impressão: Bb627

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1766
RÚBRICA R

Página 1/17

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863357/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210477751** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **15.508.162/0001-02**
Endereço do contratante: ESTRADA DA MAIOBA Nº: 1000
Complemento: MA 202 - LOTE 33 - SALA 20 Bairro: TRIZIDELA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000

Contrato: Celebrado em: 11/10/2021
Valor do contrato: R\$ 450.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 03 Nº: SN
Complemento: QUADRA 05 Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.481779, -46.855800
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 11/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1331.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;**

Observações

SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 8(OITO)SALAS, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA(NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL).

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 13.1 E 13.2 INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863357/2022
01/04/2022, 15:11
D5088

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5088

Handwritten signatures and initials:
MORAIS
[Signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 05/04/2022, às 14:26.



CNPJ: 15.508.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmatconstrucao@hotmail.com

Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA. Cep: 65.110 000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida 03, SN, QD 05, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas - MA
Período de execução: 11/10/2021 a 29/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CONSMAT CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.508.162/0001-02

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de construção de 01(uma) escola com 8(oito)salas, na condição de subcontratada, para atender os alunos da rede municipal de ensino fundamental no município de bom jesus das selvas/ma. Segue em anexo os quantitativos dos serviços.

Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CONSMAT CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 15 508 162/0001-02
Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CPF 608 525 253-62
Proprietário

São José de Ribamar, 29 de março de 2022.

Reginaldo Nunes Saraiva
Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 1107544149 xxxx
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and initials



PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m ²	2.340,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	1.034,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	310,00
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	2.340,00
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.680,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	317,00
3	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	218,00
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	324,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

✉ consmapconstrucao@hotmail.com

3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,00
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	51,00
3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	147,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	27,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.824,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





CNPJ: 10.000.102/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

6.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	312,00
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
6.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	5,00
6.8	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m ²	2,00
6.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00
6.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	42,00
6.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m ²	1.034,00
7.2	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m ²	1.034,00
7.3	Cumeeira termoacústica	m	180,00
7.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida em



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



consmapconstrucao@hotmail.com

7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	950,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	m ²	254,00
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	3.702,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	3.261,00
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	3.261,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	441,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	953,00
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





consmapconstrucao@hotmail.com

10.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	582,00
10.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	71,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3.261,00
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	13,00
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	3.261,00
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	13,00
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3.261,00
11.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	m ²	12,00
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	135,00
11.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	135,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
12.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





CNPJ: 10.505.102/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

12.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2	Disjuntores		
12.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.3	Luminárias		
12.3.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00
12.3.2	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
12.3.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.4	Entrada de Energia		
12.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
12.5	Ponto de Luz/Tomada e Interruptor		
12.5.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	102,00
12.5.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00
12.5.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30,00
12.5.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



CNPJ: 13.099.102/0001-02
 Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



consmapconstrucao@hotmail.com

12.5.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2,00
12.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
12.5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.10	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	55,00
12.6	Entrada de Energia 2		
12.6.1	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	2,00
12.6.2	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
12.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
12.6.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



CNPJ: 15.009.102/0001-02
 Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



✉ consmapconstrucao@hotmail.com

12.6.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
12.6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
12.6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
12.6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
13.1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50,00
13.2	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
13.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
14	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA		
14.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 em



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



CNPJ: 10.300.102/0001-02
 Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



✉ consmapconstrucao@hotmail.com

14.2	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1,00
14.3	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE ACO INOXIDAVEL	UN	3,00
14.4	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	1,00
14.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	10,00
14.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	1,00
14.7	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	4,00
14.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.9	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00
14.10	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	2,00
14.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
14.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida em



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26
 Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



CNPJ: 13.000.102/0001-02
 Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



✉ consmapconstrucao@hotmail.com

15 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	105,00
15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
16.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	16,00
16.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5,00
16.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00
16.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8,00
16.5	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	UN	5,00
16.6	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida em



Certidão nº 863357/2022

05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



CNPJ: 10.000.102/0001-02
 Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



consmapconstrucao@hotmail.com

16.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	5,00
16.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00
17.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00
17.4	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	un	1,00
17.5	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 01.	Un	1,00
18	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26
 Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
18.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
18.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00
18.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
18.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
18.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.9	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





CNPJ: 15.000.102/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmatconstrucao@hotmail.com

18.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
18.12	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00
18.13	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	3,00
18.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
19	SERVIÇOS DIVERSOS		
19.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	21,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,00
19.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
19.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
19.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
19.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas



Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954



consmapconstrucao@hotmail.com

19.7	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
19.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
19.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
19.10	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	3,00
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m ²	1.331,00
20.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m ²	20,00
20.3	GRADIL BARRA AÇO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m ²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida



Certidão nº 863357/2022
 05/04/2022, 14:26
 Chave de Impressão: D5088
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas





MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DAS SELVAS/MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1782 Página 17/17
RÚBRICA R

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ 01.612.668/0001-52, vem atestar para os devidos fins que a empresa **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 15.508.162/0001-02, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 1047/2021 que tem por objetivo a execução dos serviços da construção de 01(uma) escola com 8(oito) salas no Município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.


Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ 42.622.000/0001-73, juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Moraes, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 11/10/2021 a 11/04/2022

Período já concluído pela subcontratada: 11/10/2021 a 29/03/2022

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Bom Jesus das Selvas, 29 de março de 2022



LUIS FERNANDO LOPES COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 700.483.043-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022



Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26

Chave de Impressão: D5088

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 1 folhas

nmcc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1983

RÚBRICA R

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA LICITANTE

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente a realização do objeto da licitação.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K. de Mello P. Lima

S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

Assinada

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do EDITAL da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.


São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P. Lima

S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

Sâmira

Anderson Almeida de Moraes
Anderson Almeida de Moraes
CREA-MA 1115116657MA
Engenheiro Civil



Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1985

RÚBRICA R

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	328.879,84 D		
		328.879,84 D	
	-----		328.879,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	234.880,50 D		
		234.880,50 D	
	-----		234.880,50 D
	-----		563.760,34 D
Total Geral do Ativo			563.760,34 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	1.560,00 C		
		1.560,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.158,93 C		
		3.158,93 C	
	-----		4.718,93 C
	-----		4.718,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
	-----		500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C		
		59.041,41 C	
	-----		59.041,41 C
	-----		559.041,41 C
Total Geral do Passivo			563.760,34 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

 SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
 SOCIA-ADMINISTRADORA

 ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
 Contador - CRC 014013 - MA

Samira

Ⓚ

[Handwritten signature]

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1786

RÚBRICA R

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS		
PRESTACAO DE SERVICOS	234.880,50 C	
		234.880,50 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS		
SIMPLES NACIONAL	18.085,81 D	
		18.085,81 D
RECEITA LÍQUIDA		216.794,69 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS		
CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS	140.928,30 D	
		140.928,30 D
LUCRO BRUTO		75.866,39 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE E INTERNET	1.199,40 D	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	3.606,48 D	
AGUA	1.161,50 D	
ENERGIA ELETRICA	5.457,60 D	
HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00 D	
		16.824,98 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		59.041,41 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		59.041,41 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

Samira

@

[Handwritten signature]

S K DE MELLO P LIMA LTDA
 CNPJ: 42.622.000/0001-73
 NIRE: 21201193539

Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro - Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís - MA

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1787

RÚBRICA R

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	= 119,47

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34			
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	= 119,47

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	563.760,34			
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	= 119,47

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	4.718,93			
PATRIMONIO LIQUIDO	559.041,41			
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{4.718,93}{559.041,41}$	= 0,01

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
 SOCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
 CONTADOR - CRC 014013 - MA
 CPF: 011.996.834-77

Samira

(Signature)

(Signature)

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro – Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE**Nota 1- Disponibilidade**

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R\$ 328.879,84

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Clientes Nacionais Diversos”.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes Nacionais Diversos	R\$ 234.880,50

PASSIVO CIRCULANTE**Nota 3- Fornecedores**

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta “Fornecedores Nacionais Diversos”.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores Nacionais Diversos	R\$ 1.560,00

Handwritten signatures and initials:
 (A circle with a dot) *MS*
msm
MS

Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R\$ 3.158,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 59.041,41

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

CPF: 051.356.163-30

Sócia-Administradora

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares

CPF: 011.996.834-77

Contador CRC/MA - 014013

Samira Kennia
Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares

Q

Samira Kennia
Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 17:01 SOB N° 20220551790.
PROTOCOLO: 220551790 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205633087. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 42.622.000/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21201193539.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2021

Ato constitutivo: 21600199735

São José de Ribamar, 07/07/2021

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR
CRC/MA 014013

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

(P)

(Assinatura)

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1792

RÚBRICA R

Livro Diário

Julho de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/07	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	500.000,00	
	2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LII	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		500.000,00
Total do Dia:				500.000,00	500.000,00
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 7/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 7/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 7/2021	890,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 7/2021		890,90
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 7/2021	190,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 7/2021		190,20
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 7/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 7/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7/2021	388,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7/2021		388,50
Total do Dia:				2.569,50	2.569,50
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021	35.230,50	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021		35.230,50
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021	2.712,75	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021		2.712,75
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021	21.138,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021		21.138,30
Total do Dia:				59.081,55	59.081,55
Total do Mês:				561.651,05	561.651,05
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 8/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 8/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 8/2021	901,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 8/2021		901,50
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 8/2021	192,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 8/2021		192,20
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 8/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 8/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8/2021	405,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8/2021		405,50
Saldo do dia a Transportar:				2.599,10	2.599,10

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

SEMAD - ANAJATUBA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)


FOLHA 193

RÚBRICA R

Livro Diário

Agosto de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	2.599,10	2.599,10
			Total do Dia:	2.599,10	2.599,10
20/08	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021	2.712,75	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021		2.712,75
			Total do Dia:	2.712,75	2.712,75
31/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021	40.095,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021		40.095,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021	3.087,32	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021		3.087,32
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021	24.057,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021		24.057,00
			Total do Dia:	67.239,32	67.239,32
			Total do Mês:	72.551,17	72.551,17
15/09	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 9/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 9/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 9/2021	905,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 9/2021		905,80
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 9/2021	193,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 9/2021		193,50
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 9/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 9/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 9/2021	460,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 9/2021		460,25
			Total do Dia:	2.659,45	2.659,45
20/09	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021	3.087,32	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021		3.087,32
			Total do Dia:	3.087,32	3.087,32
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021	39.890,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021		39.890,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021	3.071,53	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021		3.071,53
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021	23.934,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA		23.934,00
			Saldo do dia a Transportar:	66.895,53	42.961,53



Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1794

RÚBRICA R

Livro Diário

Setembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	66.895,53	42.961,53
			PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021		23.934,00
			Total do Dia:	66.895,53	66.895,53
			Total do Mês:	72.642,30	72.642,30
15/10	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 10/2021	909,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 10/2021		909,80
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 10/2021	194,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 10/2021		194,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 10/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 10/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2021	390,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2021		390,98
			Total do Dia:	2.594,68	2.594,68
20/10	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021	3.071,53	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021		3.071,53
			Total do Dia:	3.071,53	3.071,53
31/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021	38.740,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021		38.740,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021	2.982,98	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021		2.982,98
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021	23.244,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021		23.244,00
			Total do Dia:	64.966,98	64.966,98
			Total do Mês:	70.633,19	70.633,19
15/11	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 11/2021	904,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 11/2021		904,25
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 11/2021	195,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 11/2021		195,50
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 11/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 11/2021		199,90
			Saldo do dia a Transportar:	2.199,65	1.999,75

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures/initials

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

SEMAD - ANAJATUBA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

FOLHA 1795

RÚBRICA R

Livro Diário

Novembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	2.199,65	1.999,75
			INTERNET - 11/2021		199,90
15/11	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2021	401,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2021		401,25
			Total do Dia:	2.600,90	2.600,90
20/11	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021	2.982,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021		2.982,98
			Total do Dia:	2.982,98	2.982,98
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021	39.900,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021		39.900,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021	3.072,30	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021		3.072,30
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021	23.940,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021		23.940,00
			Total do Dia:	66.912,30	66.912,30
			Total do Mês:	72.496,18	72.496,18
15/12	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 12/2021	945,35	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 12/2021		945,35
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 12/2021	196,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 12/2021		196,10
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 12/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 12/2021		199,90
			Total do Dia:	2.241,35	2.241,35
20/12	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021	3.072,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021		3.072,30
			Total do Dia:	3.072,30	3.072,30
30/12	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021	1.560,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021		1.560,00
			Total do Dia:	1.560,00	1.560,00
31/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021	41.025,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021		41.025,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES		41.025,00
			Saldo do dia a Transportar:	41.025,00	41.025,00

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

SEMAD - ANAJATUBA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

FOLHA 1796

RÚBRICA R

Livro Diário

Dezembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do dia Transportado da folha anterior				41.025,00	41.025,00
			NACIONAL - 12/2021	3.158,93	
31/12	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES		
			NACIONAL - 12/2021		3.158,93
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA		
			PRESTACAO DE SERVICOS -		
			12/2021	24.615,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA		
			PRESTACAO DE SERVICOS -		
			12/2021		24.615,00
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	Transferência para conta resultado	234.880,50	
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		18.085,81
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	Resultado de Transferência		216.794,69
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		1.199,40
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	Transferência para conta resultado		3.606,48
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		1.161,50
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		5.457,60
	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	Transferência para conta resultado		5.400,00
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	Transferência para conta resultado		140.928,30
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	Resultado de Transferência	157.753,28	
Total do Dia:				461.432,71	461.432,71
Total do Mês:				468.306,36	468.306,36





Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

SEMAD - ANAJATUBA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

FOLHA 1797

RUBRICA R

Balancete de Verificação

De 07/07/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	0,00	500.000,00	171.120,16	328.879,84 D
Total do Grupo		0,00	500.000,00	171.120,16	328.879,84 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	234.880,50	0,00	234.880,50 D
Total do Grupo		0,00	234.880,50	0,00	234.880,50 D
Total Geral		0,00	734.880,50	171.120,16	563.760,34 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	14.926,88	18.085,81	3.158,93 C
Total do Grupo		0,00	14.926,88	18.085,81	3.158,93 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	157.753,28	216.794,69	59.041,41 C
Total do Grupo		0,00	157.753,28	216.794,69	59.041,41 C
Total Geral		0,00	172.680,16	736.440,50	563.760,34 C
RECEITAS					
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	234.880,50	234.880,50	0,00
Total do Grupo		0,00	234.880,50	234.880,50	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	18.085,81	18.085,81	0,00
Total do Grupo		0,00	18.085,81	18.085,81	0,00
Total Geral		0,00	252.966,31	252.966,31	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	3.606,48	3.606,48	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.457,60	5.457,60	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Total do Grupo		0,00	16.824,98	16.824,98	0,00
CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS					
4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVE	0,00	140.928,30	140.928,30	0,00
Total do Grupo		0,00	140.928,30	140.928,30	0,00
Total Geral		0,00	157.753,28	157.753,28	0,00





Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1998

RÚBRICA R

Balancete de Verificação
De 07/07/2021 até 31/12/2021

ATIVO	563.760,34D
PASSIVO	563.760,34C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

Samira

(circled)

(signature)

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

FOLHA 1999

RÚBRICA R

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
PRESTACAO DE SERVICOS		234.880,50 C	
			234.880,50 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL		18.085,81 D	
			18.085,81 D
RECEITA LÍQUIDA			216.794,69 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS		140.928,30 D	
			140.928,30 D
LUCRO BRUTO			75.866,39 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE E INTERNET		1.199,40 D	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS		3.606,48 D	
AGUA		1.161,50 D	
ENERGIA ELETRICA		5.457,60 D	
HONORARIOS CONTABEIS		5.400,00 D	
			16.824,98 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			59.041,41 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			59.041,41 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

Samira

Elvis

Nasajon Sistemas

Contábil

CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 21201193539 (07/07/2021)

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1000

RÚBRICA R

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	328.879,84 D		
		328.879,84 D	
		-----	328.879,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	234.880,50 D		
		234.880,50 D	
		-----	234.880,50 D
		-----	563.760,34 D
Total Geral do Ativo			563.760,34 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	1.560,00 C		
		1.560,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.158,93 C		
		3.158,93 C	
		-----	4.718,93 C
		-----	4.718,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
		-----	500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C		
		59.041,41 C	
		-----	59.041,41 C
		-----	559.041,41 C
Total Geral do Passivo			559.041,41 C

563.760,34 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA

Samira

Elvis

0

S K DE MELLO P LIMA LTDA
 CNPJ: 42.622.000/0001-73
 NIRE: 21201193539

Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro - Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luis - MA

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	=	119,47

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34				
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	=	119,47

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	563.760,34				
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{563.760,34}{4.718,93}$	=	119,47

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	4.718,93				
PATRIMONIO LIQUIDO	559.041,41				
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{4.718,93}{559.041,41}$	=	0,01

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
 SOCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
 CONTADOR - CRC 014013 - MA
 CPF: 011.996.834-77

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A signature with a checkmark.
 - Middle right: A signature that appears to read "samira".
 - Bottom right: A signature that appears to read "Elvis".
 - Far bottom: A small handwritten mark.

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro – Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE**Nota 1- Disponibilidade**

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R\$ 328.879,84

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes Nacionais Diversos	R\$ 234.880,50

PASSIVO CIRCULANTE**Nota 3- Fornecedores**

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores Nacionais Diversos	R\$ 1.560,00

Resumo
[Assinatura]

[Assinatura]

Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R\$ 3.158,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 59.041,41

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

CPF: 051.356.163-30

Sócia-Administradora

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares

CPF: 011.996.834-77

Contador CRC/MA - 014013

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares

Termo de Encerramento

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1804
RÚBRICA R

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 07/07/2021 a 31/12/2021, da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA.

São José de Ribamar, 31/12/2021

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR
CRC/MA 014013

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1805
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 15:13 SOB Nº 20220551715.
PROTOCOLO: 220551715 DE 04/05/2022. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

@

Samira Kennia de Mello Pereira Lima



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205619998 em 04/05/2022, protocolo 220551715. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S K DE MELLO P LIMA LTDA
Número de Registro:	21201193539
CNPJ:	42622000000173
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	07/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES	MA014013
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 15:13 SOB Nº 20220551715.
PROTOCOLO: 220551715 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205619998. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ⓟ

Samira Kennia de Mello Pereira Lima

Anselmo Dias Carneiro Lopes Filho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃOSEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1807
RÚBRICA R**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
REGISTRO.....	: MA-014013/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.996.834-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/10/2022 as 16:24:40.

Válido até: 15/01/2023.

Código de Controle: 668426.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que S K DE MELLO P LIMA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202290503
NIRE 21201193539 CNPJ 42.622.000/0001-73		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DE RIBAMAR, Nº SN, SALA 05, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220834504	05/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220551790	04/05/2022	BALANCO
002	20220400547	04/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201193539	04/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201193539	04/01/2022	TRANSFORMACAO
310	20211292915	19/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600199735	07/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600199735	07/07/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/11/2022, às 11:36:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFUMAKMB.



MAC2202290503

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S K DE MELLO P LIMA LTDA			Protocolo: MAC2202290519													
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																
NIRE (Sede) 21201193539	CNPJ 42.622.000/0001-73	Data de Ato Constitutivo 07/07/2021	Início de Atividade 05/07/2021													
Endereço Completo Estrada DE RIBAMAR, Nº SN, SALA 05, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000																
Objeto Social STRUCAO DE EDIFICIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS), MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.																
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado												
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)																
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA</td> <td>051.356.163-30</td> <td>R\$ 2.000.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato											
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado											
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA</td> <td>051.356.163-30</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF	Término do mandato	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato														
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	Indeterminado														
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/07/2022</td> <td>20220834504</td> <td>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Ato/eventos	05/07/2022	20220834504	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS							
Data	Número	Ato/eventos														
05/07/2022	20220834504	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)														

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/11/2022, às 11:36:07 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NME103GA.



MAC2202290519

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
Carlos André de Moraes Pereira

@

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2702022
Código de validação: EC9E3FD58E

Número da guia: 22057201001398140.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** processos contra **S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/12/2022 14:27 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2702022 / Código: EC9E3FD58E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "M" and "R"
- Middle right: "M" and "R"
- Bottom right: "M" and "R" with a large flourish



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmara K de Mello P. Lima

S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmara Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten signature





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1812

RÚBRICA R

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P Lima
S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

Sâmira

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO (Item 6.2.5 “a” do Edital)

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022**, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P. Lima
S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

mmmm

@

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TOMADA DE PREÇO N° 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.09.19.0008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
DE HABILITAÇÃO**

A empresa S K DE MELLO P. LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, localizada no endereço ESTRADA DE RIBAMAR MA-201, Sala 05, Bairro Maiobinha São José de Ribamar, representada pelo(a) Sr. (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, na qualidade de representante legal da empresa, declara, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P. Lima
S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

ameuwa

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1815
RÚBRICA R

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

A empresa S K DE MELLO P. LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, localizada no endereço ESTRADA DE RIBAMAR MA-201, Sala 05, Bairro Maiobinha São José de Ribamar, representada pelo(a) Sr. (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, por seu representante legal, declara, em atendimento à legislação pertinente e vigente, que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P. Lima
S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.19.0008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISITA TÉCNICA

A empresa S K DE MELLO P. LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr. (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, declara tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

São José de Ribamar, 23 de Dezembro de 2022

Sâmira K de Mello P. Lima

S. K. DE MELLO P. LIMA LTDA.
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Proprietária

Sâmira

Anderson Almeida de Morais

Anderson Almeida de Morais
CREA-MA 1115116657MA
Engenheiro Civil

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **S K DE MELLO P LIMA**, CNPJ Nº **42.622.000/0001-73** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

Naiara Barbosa Pereira

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL
Portaria nº 001/2023

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Perceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220834504

Data do Protocolo:

📅 05/07/2022

Número de Registro:

📄 21201193539

Arquivamento:

📄 20220834504

Empresa:

🏢 S K DE MELLO P LIMA LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Código de Controle: 484F.F64C.6A9D.8D53

Data da Emissão: 26/12/2022

Hora da Emissão: 11:07:00

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 26/12/2022, com validade até 24/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1820
RÚBRICA R

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão:	206131/22
Data de Validade:	21/02/2023
Data de Emissão:	24/10/2022 16:01:33
Inscrição Estadual:	127083430
CPF/CNPJ:	42622000000173
Razão Social:	S K DE MELLO P LIMA LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1827
RÚBRICA

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 088260/22

Data de Validade: 21/04/2023

Data de Emissão: 22/12/2022 15:16:41

Inscrição Estadual: 127083430

CPF/CNPJ: 42622000000173

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Validação de Certidão de Débitos

Informações do Documento

Nº Certidão

Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº CERTIDÃO	STATUS DA CERTIDÃO	CMC - NOME EMPRESA	Nº CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE
11962	CERTIDÃO NEGATIVA	3106466 - S K DE MELLO P LIMA LTDA	42.622.000/0001-73	27/12/2022	22/03/2023 - Faltam 43 dias para o vencimento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Certidão n°: 46589875/2022
Expedição: 26/12/2022, às 11:14:15
Validade: 24/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.622.000/0001-73, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 42.622.000/0001-73

Razão social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Nome fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS

Resultado da consulta em 18/01/2023 09:48:00

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.622.000/0001-73

Razão social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Nome fantasia: S & S CONSTRUCOES E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504153616689808
/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704573216231661
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804374349897389
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904242655955617
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103105074571916764
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204195796719011
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304585080955861
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403402663229168
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604384258979710
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804150398799669
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070805180521559618
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061904534626665133
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053104500167797302
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204510305432210
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304475116067089
/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040404130927257066
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031609170019620201
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122403040876734189
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502380126329572
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602374160696906
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802514213182593

Resultado da consulta em 18/01/2023 09:48:00

Voltar



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1826
RÚBRICA R

Página 1/2

Nº 876207/2022
Emissão: 23/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3BC45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 0005452244

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 04/04/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA, GEOLOGIA E AGRONOMIA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: ESTRADA DE RIBAMAR, SN, SALA 05, MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/09/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545234DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS

Registro: 1116329280

CPF: 053.***.***-69

Data Início: 17/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: SAMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA

Registro: 1119308054

CPF: 056.***.***-92

Data Início: 21/09/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1829 Página 2/2
RÚBRICA R

Nº 876207/2022
Emissão: 23/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3BC45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/09/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.***.***-68

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Registro: 1101338857

CPF: 104.***.***-04

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/05/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Registro: 1115116657

CPF: 025.***.***-20

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SAMIRA KENNA DE MELO PEREIRA LIMA

CPF: 051.***.***-30

Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1828 Página 1/1
RÚBRICA R

Nº 863814/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aa6CD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro: 1115116657
CPF: 025.902.733-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 29/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1829
RÚBRICA R

Página 1/1

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210458030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1115116657

Registro: 1115116657MA

2. Contratante

Contratante: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

RUA 16 B

Complemento: **UNIDADE 101**

Cidade: **SÃO LUÍS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **42.622.000/0001-73**

Nº: **1**

Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**

UF: **MA**

CEP: **65058023**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA 16 B

Complemento: **UNIDADE 101**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de Início: **20/09/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Nº: **1**

Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**

UF: **MA**

CEP: **65058023**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 025.902.733-20

Local

data

S K DE MELLO P LIMA EIRELI - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **27/09/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303423782**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9Ya6
Impresso em: 27/09/2021 às 12:35:02 por: , ip: 191.253.66.234

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1830 Página 1/3
RÚBRICA R

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

811249/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125581** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2017 Baixada em: 08/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M N ALMEIDA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME**

Contratante: **B N DE ALMEIDA CONSTRUCOES - ME** CPF/CNPJ: **19.113.370/0001-63**
Endereço do contratante: RUA DAS CRIOULAS Nº: 455
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015090
Contrato: Celebrado em: 13/09/2017
Valor do contrato: R\$ 423.554,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEÔNICIO PIRES DOURADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 22/09/2017 Conclusão efetiva: 22/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017/UGCC/SINFRA COM A BN DE ALMEIDA CONTRUÇÕES-ME.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811249/2019
01/07/2019, 11:46
AA7zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AA7zw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS-SEAO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS-SUPRO
CNPJ - 08.892.295/0001-60

CARTA DE ANUÊNCIA

A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão – SINFRA vem atestar para os devidos fins a empresa **BN de Almeida Construções – ME** inscrita no CNPJ nº 19.113.370/0001-63, através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **CLÁUDIO HENRIQUE PINHEIRO FROTA**, CREA RNP 060003666- e ART da Obra nº MA20170122567, executou e concluiu a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017 CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUOC.**

Atestamos também a participação da subcontratada **MN Almeida Construções e Locações – ME**, inscrita no CNPJ nº 00.947.701/00 através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** CREA nº 111511665- e ART da Obra nº MA20170125581

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.

Engº Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Diretor Regional SINFRAMA
Região Tocantina
M. 12499807

Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Engenheiro Civil/Fiscal SINFRA
CREA RNP 110023717-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 emitida



Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13
Chave de Impressão: AA7zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas





ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 CNPJ n.º 19.113.370/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MN Almeida Construções e Locações** – ME CNPJ n.º 00.947.701/0001-32, executou para a BN de Almeida Construções – ME a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO N.º 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA N.º 006/2017-CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**, com prazo de execução dos serviços entre (22.09.2017 a 22.05.2018), sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS CREA RNP 111511665-7 e ART da Obra N.º MA20170125581**, compreendendo os seguintes serviços e discriminações abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	CONSTRUÇÃO DO PALÇO E RAMPA		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA ESPECIAL, TIPO TRELIÇA EM TUBO METÁLICO PARA COBERTURA EM ARCO PERFEITO TIPO CÚPULA, VÃO ATÉ 20 M - ÁREA DE SUPERFÍCIE DA COBERTURA. INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA	KG	14.000,00
2	PAVIMENTAÇÃO: PISOS		
2.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	656,16
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	304,20
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	538,35
2.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	82,33

Atestamos ainda, para os devidos fins, que os serviços foram executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Sr. Anderson Almeida de Moraes, CREA RNP 111511665-7, ART n.º MA20170125581.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.


Cláudio Henrique Pinheiro Frota
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 060003666-9

Rua das Mitra, Edifício Cristal, n.º 16 – Jardim Renascença, CEP: 65075-770
 São Luís – MA, e-mail: venezaassessoria66@gmail.com, Fone: (98) 3304-5245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 811249/2019, em 01/07/2019 emitida



Certidão n.º 811249/2019
 19/07/2022, 09:13

Chave de Impressão: AA7zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1833
RÚBRICA 71 Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862215/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220493291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Câmara Municipal de Timbiras** CPF/CNPJ: **23.662.570/0001-42**
Endereço do contratante: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: 09/2022 Celebrado em: 18/01/2022
Valor do contrato: R\$ 31.809,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: -4.255564, -43.939728
Data de início: 18/01/2022 Conclusão efetiva: 18/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Timbiras CPF/CNPJ: 23.662.570/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 357.90 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 53 - Execução de reparo 1472.41 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862215/2022

22/03/2022, 11:03

2awAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2awAZ





CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Rua José Antonio Francis, S/N, Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
CNPJ: 23.662.570/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Rua José Antônio Francis, S/N, Centro, Timbiras - Ma
Período de execução: 18/01/2022 a 14/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DO PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA. Segue em anexo os quantitativos executados.

Timbiras, 15 de março de 2022.

Alexandre Rocha Nascimento
Presidente da Câmaras de Timbiras
CPF 042.063.303-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida



Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20

Chave de Impressão: 2awAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
 Rua José Antonio Francis, S/N, Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
 CNPJ: 23.662.570/0001-42

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PINTURA EXTERNA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	340,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	469,14
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	340,00
2	PINTURA INTERNA		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1083,45
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	855,13
3	PINTURA EM FORRO		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	431,08
4	PINTURA DE PORTAS E JANELAS		
4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	221,29
4.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	221,29
5	PINTURA DE PORTÕES E GRADES		
5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	27,45
5.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	47,00
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,45
6	LIMPEZA GERAL		
6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	357,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida



Certidão nº 862215/2022
 23/03/2022, 16:20

Chave de Impressão: 2awAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas






LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA **S K MELLO P LIMA LTDA**, CNPJ 42.622.000/0001-73, LOCALIZADA NA ESTRADA DA MAIOBA, MA 202, NÚMERO 33 – SALA 17 – SARAMANTA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**, CREA-MA Nº 111511665-7, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, CNPJ 23.662.570/0001-42.

O OBJETO DOS SERVIÇOS FOI UMA OBRA DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS, S/N, CENTRO, TIMBIRAS – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 14/03/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 16 DE MARÇO DE 2022



SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-6
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 058.848.773-92


Sãmia Regina Ferreira Oliveira
Engenheira Civil
CREA-MA 111930805-4

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida

Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 1 folhas
Chave de Impressão: 2awAZ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1831
RÚBRICA R Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865792/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220525776** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **COMERCIAL ROFE LTDA** CPF/CNPJ: **05.300.197/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603

Contrato: Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R\$ 28.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603

Coordenadas Geográficas: -2.631633, -44.314215

Data de início: 27/04/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **COMERCIAL ROFE LTDA** CPF/CNPJ: 05.300.197/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 900.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865792/2022
05/05/2022, 23:54
Bb6Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb6Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/05/2022, às 09:29.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 05, São Luis - MA

Período de execução: 27/04/2022 a 05/05/2022

DADOS DO CONTRATANTE

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DO PROPRIETÁRIO

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de reforma de imóvel comercial, incluindo pintura, troca de revestimento e forro. Segue abaixo os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PAREDES INTERNAS	m ²	580,00
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	580,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	580,00
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	m ²	75
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	m ²	75
2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE	m ²	400
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m ²	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, às 09:29
Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

Profa. Dr. BR 533-9000
Piedade de São Luís - MA
CEP: 65.092-000
Telefones: (98) 3381-3133



ROFE
DISTRIBUIDORA

São Luis, 05 de maio de 2022.



Thagore F. de Oliveira
Thagore Fernandes de Oliveira
Presidente Rofe Distribuidora
Cpf 01797098365

1º TABELIONATO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[0152471]-THAGORE FERNANDES DE OLIVEIRA

Ato: 13 / 2 Emolumentos R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16
FADERN: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20. Total: 6,60 Rm
test: de validade São Luis - MA, 06/05/2022 12:53:38
SELO REC: R0226837EM27NFYKX1L21FRANCISCA
FRANCISCA LE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29

Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

Rodovia BR 135, Km 15
Padrinhas, São Luis - MA,
CEP: 65092-853
Telefone: (98) 2106 7373



LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

EMPRESA CONTRATADA: S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, ENG. CIVIL, CREA-MA 1115116657.

CONTRATANTE: COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06


ENDERECO: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

ENDERECO DA OBRA: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

EU, ERONILDO MORAES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA-MA 110137544-2, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, EXECUTARAM SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS, PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 05/05/2022 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES CONFORME CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, OBEDECENDO, RIGOROSAMENTE, OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS, 05 DE MAIO DE 2022.


ERONILDO MORAES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 110137544-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, em 05/05/2022 em emitida



Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29

Chave de Impressão: Bb6Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1841
RÚBRICA 12

Página 1/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876280/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220541767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA Nº: 285
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000
Contrato: 05.001.010.005/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 3.123.952,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000
Coordenadas Geográficas: -4.629120, -43.469764
Data de início: 27/05/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 6560.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 1000.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 Pontos;**

Observações

Manutenção dos prédio Públicos(Educação) no Município de Aldeias Altas - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 (REFERENTES A AGRONOMIA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876280/2022
25/11/2022, 14:30
Wcw2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wcw2C





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
ALTAS**
Trabalhando
para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, serviço de Manutenção dos prédios públicos (Educação) no Município de Aldeias Altas - MA., conforme planilha em anexo dos serviços já executados até a presente data.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Diversos Prédios Públicos do Município, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000.
Período de execução: 27/05/2022 a 27/05/2023.
Período parcial executado: 27/05/2022 a 24/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA
Avenida João Rosa, Nº 285, Centro, Aldeias Altas - MA
CEP Nº 65.610-000
PJ Nº 06.096.853/0001-55


DADOS DA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
Estrada de Ribamar, SN, SALA 05, Maiobinha, São José de Ribamar - MA
CEP Nº 65.110-000
CNPJ Nº 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro Nacional - Crea / Ma: Nº 111511665-7

Aldeias Altas/MA, 23 de novembro de 2022


SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DE ALDEIAS ALTAS
MARLETE DE ALMEIDA AGUIAR DA SILVA
CPF: 862.916.733-91

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
26/11/2022, 14:02
Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

PLANILHA DOS SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS ATÉ A PRESENTE DATA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, MOVIMENTO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,08
1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,08
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.025,00
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	820,00
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	820,00
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.025,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,15
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	615,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA DE 4 CM	M²	410,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	512,50
1.11	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	123,00
1.12	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,50
1.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,50
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	205,00
1.15	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UND	615,00
1.16	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UND	307,50
1.17	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4.100,00
1.18	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	102,50
1.19	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	102,50
1.20	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	30,75
1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,50
1.22	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,50
1.23	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,50
1.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	307,50
1.25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	41,00
1.26	DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	12,30
1.27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2015	M2	92,25
2	REVESTIMENTO, PINTURA		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA





ALDEIAS ALTAS
 trabalhando para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.600,00
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.600,00
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	525,00
2.5	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRÍLICO	MP	3.325,00
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	MP	560,00
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3.800,00
2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.500,00
2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	350,00
2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.000,00
2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.500,00
2.12	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	175,00
2.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00
2.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	420,00
2.15	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	840,00
2.16	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.750,00
3	COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, FORRO		
3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,50
3.2	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RE-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV.01	M2	1.250,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	615,00
3.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.6	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.230,00
3.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
3.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	205,00
3.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.740,00
3.10	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa, L=30CM E H=5CM	M	205,00
3.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	410,00
3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	512,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02
 Chave de Impressão: Wcw2C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA





**ALDEIAS
 ALTAS**
 Trabalhando
 para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

3.13	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	M2	2.050,00
3.14	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.410,00
3.15	ESTRUTURA AÇO PERFIL METALICO PICOBERTURA-VAO 22M	M2	1.410,00
3.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
3.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
3.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	61,50
3.19	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.640,00
3.20	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	615,00
3.21	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1.230,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	369,00
4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	615,00
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	615,00
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	164,00
4.7	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,50
4.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,50
4.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	15,50
4.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,50
4.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	24,50
4.12	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,50
4.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,50
4.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74,00
4.15	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇOPO EM PVC 1:1/4 X 1:1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

HP





GOVERNO MUNICIPAL DE
**ALDEIAS
 ALTAS**
 Trabalhando
 para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

4.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 15 PESSOAS (V=900 LITROS)	UN	2,50
4.17	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 6 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,50
4.18	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
4.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
4.20	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,50
4.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.24	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,50
4.25	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	1,00
4.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,50
4.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,50
4.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,50
4.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
4.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.075,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.050,00
5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,50
5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,50
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,50
5.7	ISOLAMENTO TERMICO TUBOS COBRE 3/8"	M	3.200,00
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,50
5.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	164,00
5.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,00

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02
 Chave de Impressão: Wcw2C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL
**ALDEIAS
 ALTAS**
 Trabalho em
 parceria para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

5.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.14	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,50
5.16	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	164,00
5.17	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS		
6.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	20,00
6.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	20,00
6.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
6.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,00
6.6	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	61,50
6.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	61,50
6.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,50
6.12	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,30
6.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	33,75
6.14	GRADE DE FERRO EM BRRA CHATA 3/16"	MP	20,50
6.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	MP	24,80
7	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02
 Chave de Impressão: Wcw2C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA





GOVERNO MUNICIPAL
**ALDEIAS
 ALTAS**
 trabalhando
 para todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	205,00
7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	615,00
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	615,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	574,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	533,00
7.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	246,00
7.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	369,00
7.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.025,00
7.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,30
8	PAISAGISMO, SERVIÇOS DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA		
8.1	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO	M³	6,15
8.2	AREIA GROSSA, PARA FORRAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS E PLAYGROUND	M³	16,40
8.3	ADUBADO ORGÂNICO PARA JARDIM	M³	5,13
8.4	TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM	M³	22,55
8.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	43,00
8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	164,00
8.7	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	110,00
8.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,15
8.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	205,00
8.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,50
8.11	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,50
8.12	CUBA DE EMELITIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50
8.13	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO D=2,00X0,60M	UN	6,00
8.14	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UND	10,50
8.15	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	6.150,00
8.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	205,00
8.17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	4.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 em



Certidão nº 876280/2022
 26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 7 folhas

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55
 Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA




LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ: 42.622.000/0001-73, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, CREA-MA Nº 111511665-7, EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS-MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (EDUCAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO PARCIAL DE 27/05/2022 A 24/11/2022, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PERÍODO TOTAL DE 27/05/2022 A 27/05/2023.

SÃO LUÍS-MA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022.


JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA
CREA - RJ nº 2004977310
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876280/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 876280/2022
26/11/2022, 14:02

Chave de Impressão: Wcw2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 1 folhas



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2702022
Código de validação: EC9E3FD58E

Número da guia: 22057201001398140.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/12/2022 14:27 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2702022 / Código: EC9E3FD58E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220551790

Data do Protocolo:

04/05/2022

Número de Registro:

21201193539

Arquivamento:

20220551790

Empresa:

S K DE MELLO P LIMA LTDA

Documentos:

Balanco

< Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N.º 199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220551715

Data do Protocolo:

07/02/2023

Número de Registro:

21201193539

Empresa:

S K DE MELLO P LIMA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br