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CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório n° 004/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS

documentos de HABILITAÇÃO da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E

CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 11.451.552/0001-32 apresentados para o

presente certame.

os

Anajatuba/MA, em 16 de dezembro de 2022.

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL

Portaria n® 003/2022

COMiSSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65,490.000, Anajatuba - MA.

www.anaiatuba.ma.gov.br
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R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ; 11.451.552/0001-
32, estabelecida na Avenida Rua Areai n^: l - Zona
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO

CONTRATO SOCIAL DE LTDA

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTMmad . awa^tusa
CNPJ: 11.451,552/0001-32 PQLha,

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, Brasileiro, Empresário, Solteiro,
nascido 25/02/1981, naturalidade de São Luís - MA, portador da Cédula de Identidade
n°. 0226537420020 SSP-MA e do CPF n°: 032.204.693-96, residente e domiciliado na
Rua Areai n°: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA; R A S SOUSA
EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com sede na

Rua Areai n®: I - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, inscrito na Junta
Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE; 21201215087 e CNPJ sob
n®; 11.451.552/0001-32 com despacho em 21/12/2009, Tendo em vista as inúmeras
alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas
contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer
dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado: com despacho e arquivado
pela junta comercial: 21200694780 com a dada: 07/01/2010 com despacho com o
ultimo arquivado com a data 07/04/2022, Resolve Consolidar, Seguido Das Cláusulas.

ü

Cláusula l.A sociedade gira sob o nome empresarial de R A S SOUSA
EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., tendo sede na
cidade de Anajatuba - MA, Rua Areai n°: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba
-MA.

Parágrafo único - A sociedade iniciou suas atividades em 21/12/2009 e seu prazo é
indeterminado.

Cláusula 2. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e
extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições
legais vigentes.

Cláusula 3. A sociedade tem por objeto

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes
e peças

2330-3/01 - Fabricação de estmturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda

2342-7/02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozidi para uso na construção,
exceto azulejos e pisos \
2439-3/00 - Produção de outros tubos de ferro e aço :
2511 -0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
exceto válvulas

3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para u&os
industriais não especificados anterionnente
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto,
3811-4/00 - Coleta de resíduos nào-perigosoí^

ceto a gestão de redes



Página 2 de 6
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas  e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/02 - Montagem e desmontagera de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais
0230-6/00 - Atividades de apoio á produção florestal

SEMAD-ANAJATUBA
tolha 737
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Cláusula 4. A sociedade tem o capital social de R$: 1.000.000,00 (Um Milhão Reais),
dividido em 1.0000.000 (Um Milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um reais)
cada uma, totalmente integralizado, am moeda corrente do Pais, pelos sócios, da
seguinte forma:

NOME

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
COTAS %

1.000.000 100

VALOR

1.000.000,00
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Parágrafo primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
haja vista a total integralizaçao do Capital Social, conforme artigo 1.052 daXei^
10.406/2002.

TOTAL 1.000.000 100 1.000.00v,vv/

£

Parágrafo segundo - Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei
10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não
respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Cláusula 5. A administração da sociedade será exercida pelo (s) sócio (s) RAIMUNDO
ANTONIO SAMPAIO SOUSA, sendo-lhe (s) vedado delegar seu (s) poder (es) de
administração e gerência a pessoas estranhas aos quadros sociais.

Parágrafo primeiro. A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e
extra-judicialmente, isoladamente por quaisquer um dos administradores, sendo-lhe
vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de
mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de
garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente,
podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos,
transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade,
contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e
qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade,
seja público ou particular.

Parágrafo segundo. É licito aos administradores constituir procuradores, em nome da
sociedade, especificando nos instrumentos os atos  e operações que poderão praticar e a
duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo terceiro. Os administradores, receberão, mensalmente, pró-labore a ser a
partir do mês em que as atividades operacionais da sociedade comportarem a referida
retirada, mediante aprovação pela maioria simples das quotas representativas do capital
social.

Parágrafo quarto. A nomeação ou destituição de novos administradores, bem como a
fixação da remuneração correspondente, será decidida em assembléia de sócios,
mediante aprovação pela maioria simples das quotas representativas do capital social.

Parágrafo quinto. O administradores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, e para
atendimento do parágrafo l°do artigo 1.011 da Lei 10.406/2002, que não estão
condenados por nenhum crime cuja pena vede a administração de sociedades.

Cláusula 6. Todos os documentos, atos e contratos que envolvam responsabilidade para
a sociedade, inclusive movimentação de fundos, emissão de cheques, aceite e avais em
títulos cambiários, outorga de procurações em nome de sociedade, serão assinados
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, pelos administradores, e
deliberações serão de comum acordo.

as

Cláusula 7. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s)
administrador (es) prestará (ao) contas justificadas de sua administração, procedendo á
elaboração do inventário, do balanço patrimonial  e do balanço de resultado econômico,
sendo os lucros ou prejuízos distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de
suas quotas de capital.

3/liS
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Parágrafo primeiro. Poderão ser retidos parte ou todo o lucro, para manuteny
reforço do capital de giro e de investimento, conforme deliberação da maior^MAD.ANAJATUBA
representativa do capital social. P0LHA^7 Ò 9
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Parágrafo segundo. Os lucros apurados em balancetes intermediários poderão ser
distribuídos aos sócios, sendo compensados com que houver sido apurado por ocasião
do encerramento do exercício.

Parágrafo terceiro. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 8. Os sócios não poderão alienar ou ceder parte ou a totalidade de suas quotas
de capital a pessoas estranhas, sem antes oferecê-las aos outros sócios, que em
igualdade de condições, terão o direito de preferência na aquisição das mesmas, na
proporção resultante de sua participação no capital social.

Cláusula 9. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar sua intenção
aos demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse
caso, os seus haveres serão apurados, em um balanço levantado na ocasião, e pagos em
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias
após 0 seu afastamento.

Parágrafo único - O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa
jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na
sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data
de averbação de sua saída.

Cláusula 10. O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da
sociedade. Nesta hipótese, o (s) sócio (s) remanescente (s) pagará (ão) aos herdeiros do
falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço
especial, na data do evento, nas mesmas condições da cláusula anterior.

Cláusula 11. As alterações do presente contrato social, bem como o capital social, salvo
aquelas que impliquem mudança no contrato social, cujas decisões deverão ser do
consentimento de três quartos do capital social.

Parágrafo terceiro. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer dos
administradores ou titulares de mais de 1/5 (um quinto) do capital social integralizado,
mediante fundamento e comunicação escrita, com prova de seu recebimento.

Parágrafo quarto. Dispensam-se as fonnalidades de convocação quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do
dia.

Parágrafo quinto. A reunião ou a assembléia tomam-se dispensáveis quando todos os
sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

Parágrafo sexto. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato
vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

M/1Í3
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Cláusula 12. É admissível a exclusão de sócio, desde que por justa causa, considei
se como tal uma ou mais entre as seguintes hipóteses: falta grave no cumprimento de
suas obrigações, incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou
tenha tido suas quotas liquidadas por credor em processo de execução.

oiiuu-

•ANAJATUBA
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rúbrica
Parágrafo único. Aplicam-se á exclusão o pagamento de haveres na forma e prazos
estipulados na cláusula 9.

Cláusula 13. Em caso de dissolução da sociedade, será procedida a devida liquidação e
o patrimônio será dividido entre os mesmos, proporcionalmente às cotas de capital.

Cláusula 14. O casos omissos neste contrato serão regidos pela Lei 6404/76 (Lei das
S/A) com as alterações posteriores, e demais disposições legais aplicáveis.

Cláusula 15. O sócio declaram que não estão incursos em quaisquer penalidades ou
vedação legal que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Cláusula 16. - Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir qualquer dúvida ou
omissão do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que
seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instnimento
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (Um) vias
de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta
Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

São Luís - MA; 20 de setembro de 2021.

Raimimdo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03220469396 RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

CERTI7ICO O REGISTRO EH 26/09/2022 08:52 SOB N‘ 20221105816.

PROTOCXíLO: 221105816 DE 22/09/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212601970. CKPJ DA SEDE: 11451552000132.
HIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 16/09/2022.

R A S SOOSA EMPREENDIMENTO B CONSTROTORA B SERVIÇOSJUCEMA

G/133CARLOS ANDRÉ DS MORAES PEREIRA

SBCRBTÁRIO-GERAL

www.esçresafacll.ma.gov.br

se impreeso, fica sujeito à conçrovaçSo de sua autenticidade noe respectivos porcale,
informando seus respectivos códigos de verificação.

A validade deste d
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão  e Governo Digitai
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emisslo conforme art. 17 da Instrução Normativa n* 03, de 26 abril de 2018)

11.451.552/0001-32

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ:

Razão Social:

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AREAL, 1 - ZONA RURAL - Anajatuba / Maranhão

Observações;
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993. ijéL

Emitido em: 08/11/2022 09:44 1  de 1
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Resuhado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.451.5S2/0001-32 Inscrição Estadual: 12.677994-5

Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AREAL

Número: 1 Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Município: ANAIATUBA UF: MA

CEP: 65490000 DDD: Telefone: 85520629

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS
INDUSTRIAIS NÃO ESPEaFICAOOS ANTERIORMENTE

3702900 ATIVIDADES REIAQONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

38U400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PÊRIGOSOS

3B12200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

421U01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421200D CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-WITE ESPECIAIS

4213800 OBRAS OE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO OE REDES DE ABASTEaMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4291000 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁÜCAS

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299599 OUTRAS OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPEQFICADAS ANTERIORMENTE

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321500 INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322303 INSTALAÇÕES OE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINAU2AÇÃO EM VIAS PÚBUCAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330404 SERVIÇOS DE PINTURA OE EDIFÍaOS EM GERAL

4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4399103 OBRAS DE ALVENARIA

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
EXCETO AZULEJOS E PISOS

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4635401 COMÉRaO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

COMÉRao ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

COMÉRao ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMiaHAR

COMÉRao ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA US 3 INDUSTRIAL* PARTES
E PEÇAS ^

4742300 COMÉRao VAREIISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744QD1 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744003 COMÉRao VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁUUCOS

4744099 COMÉRao VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

2439300 PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRARA E GEODÉSIA

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

ALUGUEL OE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO
ESPEaFICAOOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

httpsZ/sistemasl.sefaz. magov.br/sintegra/isp/consultaSint egra/consultaS^egraResultadoConsulta.jsf

3314799

4222701

4329104

2342702

4642702

4649406

4663000

7732201

7739099
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CNAEs Secundários

Código

7820500 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

8U1700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDlFlaoS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

8121400 UMPEZA EM PRÉDIOS E EH DOMIClUOS

8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8129000 ATIVIDADES DE ÜMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

230600 ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL

2511000 FABRICAÇÃO DE ESTRLTTURAS METÂUCAS

FABRICAÇÃO DE ESTUOTORAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ’
ENCOMENDA

2599301 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO

2599302 SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO
VÁLVULAS

—1

3314703 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS

Descrição CNAE

2330301

3314702

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/10/2021

OBRIOAÇOES

NFe a partir 01/12/2008 - (2439300), 01/04/2010 - (2342702-4649408), 01/07/2010 -
(4663000-4635401), 01/10/2010 - (2599301-4642702-2330301-
2511000),

de

(CNAEs):

EOF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas peio próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/09/2022

Número da Consulta:

IIn-'■a Con&üita

O
Oeser.volvido peia ■:•• • =-2712

http6://sistOTas1.sefaz.ma.gov.br/sintegra/j6p/consultaSinteQra/con6ultaSintBgraResultadoConsulta.jsf
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SAO RAIMUNDO DAS

MANCABEIRAS
PREF E I TURA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

INSCRIÇÃO
125/2022

VALIDADE:

31/12/2022

RAZÃO SOCiÃL
R AS SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO DA FIRMA:

R AREAL, 1. ZONA RURAL, CEP: 65.490-000, ANAJATUBA/MA.

CGC/CNPJ N°:

11.451.552/0001-32

NOME DO REPRESENTANTE OU PROCURADOR:

FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA

DATA DA EXPEDIÇÃO:

16/08/2022

CÔOlGOEDESCRtÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA^ÍNCIPAL
41.20*4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIQM3ES ECONÔMICAS SECUNOARIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em sórie e sob encomenda
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica  e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
24.39-3-00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
2S.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 • Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
33.14-7-02 • Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 • Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamerttos para usos industriais não especificados
anteriormente

37.02-9-00 • Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 • Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 • Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.91-0-00 • Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-801 • Montagem de estruturas metálicas
42.99-501 - Construção de instalações esportivas  e recreativas

CAMILA SOUSA8RITO ROCHA

Presidente da

v'
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ibOSPATDS^ ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA

E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:RAZAO SOCIAL: 11.451.552/0001-32

NOME FANTASIA: FR CONSTRUCAO INSC. ESTADUAL: 126779945
ENDEREÇO: I POV. AREAL N°: 01
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 65.490-000
CIDADE: ANAJATUBA ESTADO: MA

TELEFONE: xxxxxxxxxxxxxxx CELULAR: (98) 8552-0629
EMAIL: raimundo.antonlo@hotniaH.com

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSATITULAR:

HATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: DÃTA/ULTIMA ALTERAÇÃO:07/01/2010 20/09/2021
)ATA DO CADASTRO: 28/09/2022 VALIDADE DO CADASTRO: 28/09/2023

PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS

41.20-4-00 - Construção de edifícios.
ATIVIDADE PRINCIPAL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO

PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA
Contrato Social e suas alterações SIM Carteira de Identidade SIM
Cadastro de CNPJ SIM Cadastro Pessoa Fisica ■ CPF SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal SIM
Certidão Simplificada da Junta Comercial
Certidão Negativa de Débito Estadual

SIM

SIM

Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual
Certidão Negativa de Débito • FGTS
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União

SIM

SIM

SIM

Certidão Negativa de Débito - Trabalhista SIM

Certidão Negativa de Falência e Concordata
Balanço do Ultimo Exercício Registrado na Junta Comercial

SIM

SIM

DHP do Contador SIM

Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:
Jertidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA SIM

Comissão Permanente de

Licitação
ertidão de Quitação Pessoa Física ■ CREA SIM

Eu , portador do CPF:
acima citado, Declaro que as informações aqui apresentadas são a expressão da verdade,

representante da empresa

Assinara do Responsável
Empresa

PREF. MUN. Dê ANAJATUBA
CONFERE COM ORIGINALíá

Bá

I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO

11.451.552/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/01/2010

NOME EMPRESARIAL

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FR CONSTRUCAO

PORTE

DEMAIS

CÓOtGO E OESCRIÇAO DA ATIVIDADE ÊCONÓMJCA PRINOPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica  e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
24.39-3-00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a corrstrução
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
33.14-74)2 • Manutenção e reparação de equipamentos hidráuiicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.91-04)0 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas  e recreativas

CÓDIGO E OESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R AREAL

NUMERO COMPLEMENTO

1 ********

CEP BAIRRCVtJISTRITO

ZONA RURAL

MUNIOPIO

ANAJATUBA

UF

65.4904)00 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RAIMUNDO.ANTONIOeHOTMAIL.COM
TELEFONE

(98) 85524)629

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/01/2021

Monvo DE SITUAçAO CACIASTRAL

situaçAo especial DATA DA SITUAÇAO ESPEOAL
**««***«

*«*****É

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 ás 10:53:04 (data e hora d ! Brasília;^ Página; 1/3
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE «NSCRIÇAO

11.451.552/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA Oe ABERTURA

07/01/2010

NOME EMPRESARIAL

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OOOtOO E DESCRIçAo DAS ATIVIDADES ECONÕMCAS SECUNDÁRIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil nâo especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias  e de gás
43.22-34)3 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.30-44)4 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-OB - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio var^ista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio var^ista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 • Comércio varejista de artigos de papelaria
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

COCKGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDtCA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

RAREAL
NUMERO COMPLEMENTO

1 **••***•

CEP BAIRROÜtSTRITO

ZONA RURAL

MUNICIPTO

ANAJATUBA

UF

65.4904)00 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(98) 8552-0629

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
»j>Éat

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA OA SnUAÇAO CADASTRAL

19/01/2021

MOTTVO DE SITUAÇÀO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPEOAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:53:04 (data e hora de Brasília).

a

Página; 2/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO

11.451.552/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/01/2010

NOME EMPRESARIAL

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CÓdOO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia  e geodésia
77.32-24)1 • Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteríormente, sem
operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em pxédíos e em domicíiios
81.22-24)0 - Imunização e controle de pragas urbanas
61.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
61.30-34)0 - Atividades paisagísticas

COOIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIOCA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R AREAL
NUMERO COMPLEMENTO

1

CEP BAlRROrtXSTRITO

ZONA RURAL

município

ANAJATUBA

UF

65.4904)00 MA

endereço eletrônico

RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(98) 8552-0629

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR»
«É***

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SmjAçAo CADASTRAL
19/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAOESPEaAL
É***fr*«*

DATA DA SITUAÇAO ESPEOAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n“ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:53:04 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

/3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868.

CEP: 65.490.000

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA. pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n®
06.002.372/0001-33, com sede administrativa à Rua Benedito Leite, n° 868. centro,

Anajatuba/MA, por meio do setor de Fazenda Municipal, após rever seus arquivos, CERTIFICA
que o empresa abaixo qualificada estar regularmente inscrita em nossa base de dados e no
cadastro de contribuintes.

Inscrição Municipal: 000824

Razão Social: RAS SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: FR CONSTRUÇÃO
Inscrição no CNPJ: 114515520001-32
Inscrição Municipal: 000861
Endereço: POVOADO AREAL. SN. ZONA RURAL. ANAJATUBA/MA. CEP: 65.490-000

Atividade Econômicas/conforme CNPJ:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20.4.00 - Construção de Edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.30.6.00 - Atividades de Apoio a produção florestal
23.30.3.01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
25.99.3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção.

Anajatuba/MA, em 08/11/2022.

Atenciosamente

Diretor de Tributos

ANAJATüBa
CONFERE COM ORIGINALíJâo Cü.9ta fUôc

••«orcle Arrvcadtfftit
«ron» 035/2022

u».
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.451.552/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http;//www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:25:23 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: 3B4F.B32D.D608.F503
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

c

.s
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 210957/22 Data da 04/11/2022 15:58:48

Inscrição Estadual: 126779945

Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

RUA AREAL, 1 CEP: 65490000 - ZONA RURAL

(98)85520629

CPF/CNPJ: 11451552000132

Endereço;

elefone: Município: ANAJATUBA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portai.sefa2.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
le Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

bii IwuíX
Data Impressão: 04/11/2022 15:58:48
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N» Certidão: 065728/22 Data da 20/09/2022 13:51:24

Inscrição Estadual: 126779945

Razão Social; R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 11451552000132

Endereço:

elefone:

RUA AREAL, 1 CEP: 65490000 - ZONA RURAL

(98)85520629 Município: ANAJATUBA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias; 18/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

W / liL >f_l.

Data Impressão: 23/09/2022 20:01:57



“wwTtnnUj
fOLHA_
RÚBRiCA

ATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
R. BENEDITO LEITE. N* 666 • CENTRO

CNPJ: 06 002.372/0001-63

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento óe Tributos ila Prefeitura Municipal de ANAJATUBA, a requenmento da ̂ ssoa
interessada R A S SOUSA. CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa juridica/Ti^ a
seguir referenciada r>áo regisü^a débitos para com os cofres públicos municipais até a presente (teta, tendo a
presente CERTIDÃO validade até o dia 11/01/2023. Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda
Municipal de cobrar (^aisquer débitos que venham  a ser posteriormente apurados.

ABERTURA DE PROCESSO N« 589/2022.

Cadastro:

Contribuinte:

Endereço:

Bairro:

RG:.

CPF/CNPJ: 11451552000132

Compfem:

000114

R AS SOUSA

POV.AREAL.1

ZONA RURAL

ANAJATUBA-MA

4”^
t

CÊP: 65490000

Cidade:

F-,

i
f
1

ÍW,-."- ■

•íl

rj■ A * *!,
s’.

.--i.

i'

•n..
1

I

4'f
Emissáo: ' 13/10/2022 06:42:30 Validade: 11/01/2023

Número/Controle da Certidflo; 756FDA80C4A4S052

C'

)

Departamento de Tributos

PREF. MUN, 06ANAJArii»A
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20

Scanned with CamScanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
DEPARTAMENTO DE TRJBUTOS
R. BENEDITO LEITE, N* 666 - CENTRO

CNPJ;06.(»2.372A)001-33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

® realização das cor^ultas procedidas no sistema cfeste Departamento e narorma do disposto dos artigos 520 a 530 da lei n® 449/2013 de 08/10/2013 (Código Trftwtário Munldpal), bem

®  205 da lel no 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), nãoconstam débitos inscmos na Drvkla Aüva, em nome do sujeito passivo abaixo identificado,

ressalvados os direitos da Fazenda Munidpaf dirimir quaisquer causa e/ou indusão de
ativa, proveniente de débitos cobrados e nSo liquidados que venham a ser postertormente

abertura de processo N* 590/2022,

Cadastro;

Contribuinie;

Endere^:

Bairro;

Cidade:

000114

RAS SOUSA

POV. AREAL, 1

ZONA RURAL

ANAJATUBA-MA

R6;

CPF/CNPJ; 11451552000132

Cmnpiem;

CEP: 65490000

Emissão: 13/1012022 08:43:13 Validade; 11/01/2023

Número/Conlroie da Certidão: 665133C4CF6D8F6A

PREF. MUN. DEANAJATUB

CONFERE COM ORIGINAL

I  1-^12;Ji
I

Departamento de Tributos - 3

vT de 4

tu
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Scanned with CamScanner Jtólt



SEMAD ;;ANAJATUBA
pqlha, 7-^7
^ÚBRICA

PREFEfTURA MUNIcTI^L DE ANAJATUBA
departamento de tributos

R. BENEDITO LEITE, S68, C ENTRO,
CNPJ: 06002372000133

CEPt 65490-000

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
N® do Alvará: 15/2022

Exercício: 2022

tnecriçflo Municipal:

Contribuinte:

Nome Fantas.;

CPF/CNPJ:

Endereço:

Complemento:

000023

R A S SOUSA

FR CONSTRUÇÃO

11451552000132

POV. AREAL, 1 - ZONA RURAL

Atividade Economíca:
4120400 - Construção de edifícios

Obeervaçôee:
abertura de processo N8 028/2022. ESTE ALVARÁ

E VALIDO fiJt 31/12/2022.

PREF. MUN. DEANAJATÜ0A

CONFERE COM ORIOINAL
■  /6 / I vV'»ANAJATÜBA - MA, 24/01/2022

Diretor de Arrecadação
/oâoCosu Filho

de Arrecadação
Vcreton«03S/2022

a

t
22/111

o PRESENTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO JirLoC
BEM ViSIVEL À FISCALIZAÇÃO.AL



07/12/2022 14:44 Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA
CAIXA ECONÔMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

Inscrição:
Razão SocialiR a s sousa

Endereço:

11.451.552/0

RUA POV ARE

001-32

AL 1 / ZONA RURAL / ANAJATUBA / MA / 65490-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120201132322361406

Informação obtida em 07/12/2022 14:44:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

23./'13,T
\M/

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome:

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ; 11.451.552/0001-32

Certidão n“: 36457761/2022

Expedição: 26/10/2022, às 17:33:45
Validade: 24/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA

contados da data

Certifica-se que R a s SOUSA empreendimento
LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

32, NÃO CONSTA COmo

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts.
das Leis do Trabalho,

13,467/2017,

Os dados constantes desta Certidão

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona

autenticidade no

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

E CONSTRUTORA E SERVIÇOS

inscrito(a) no CNPJ sob o n“ 11.451.552/0001-
inadimplente no Banco Nacional de Devedores

642-A e 883-A da Consolidação
acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
são de responsabilidade dos

-se à verificação de sua
portal do Tribunal Superior do Trabalho

na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores

necessários à identificação da
Trabalhistas constam os dados

s pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada
acordos judiciais trabalhistas,

previdenciários ,
emolumentos ou a recolhimentos determinados

em julgado ou em

no concernente aosinclusive
recolhimentos a honorários, a custas, a

em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante
Trabalho,

o Ministério Público do
Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos

que, por
disposição legal. contiver força executiva.

■ ^
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\ CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal N** 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA NO 876671/2022

Emissão: 06/12/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: aY6b0Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
fíesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(B) responsãvel(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuiçâo(ções) de seu(s) responsâvel(veis) técnico(8).

Interessadoja)

Empresa: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA  E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.451.552/0001-32

Registro: 0000012487

Categoria; Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 25/02/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/0) - CONSTRUÇÃO DÊ EDIFiCiOS 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB
ENCOMENDA 2342-7/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO
AZULEJOS E PISOS 2439-3/00 - PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2599-3/01 ■ SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS,
PRAÇAS E CALÇADAS 3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314-7/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS  A ESGOTO.
EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 -
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS
IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 • CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INST/\LAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3103 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04  • MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AND/MMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1«)5 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4635-4/01 - COMÉRCIO
ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 • COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERR/WENTAS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
GERAL 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. TOPOGRAFIA E
GEODÉSIA: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 -
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM
OPERADOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121^/00  - LIMPEZA EM
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS /\NTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS 2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS.
Restrições Relativas ao Objetivo Sodal: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENH/^IA CIVIL, ENGENHARIA DE
MINAS E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz; RUA areai, 01, zona rural. CENTRO. ANAJATUBA, MA, 65490000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Datalnídal: 15/10/2014

Data Final: IrKiefinido

Registro Regional: 0000012487EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa ó comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304049148. Data de vencimento do
boleto: 31/12/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos

seu

idastrals r>ela contidos

Ultima Anuidade Paga

Ano; 2015(5/5)

Parcelamento Arro; 2022
V

/
Quantidade de Parcelas Pagas; 5/<

.liítAutos de infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS

A autentíCKlede desta Certidão pode aer verl^da e
/ Impro!

;  ttpsy/craa-rn8.sitac.com.br/publiciy, com a cnave: aYSbO

^ m: 06/12/2022 às 12:31:59 por. adapt, ip: 177.129.224.6
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal N« 5194 de 24 de Dezembro de 1966 CREA-MA NO 876671/2022
Emissão: 06/12/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: aY6b0Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
do Maranhão

Registro; 1116005751

CPF: 026.'

Data Inido; 01/11/2022

Data Fim: irxJelinido

Data Fim de Contrato; 14/10/2023

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

'.*•*-65

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro: 1105103306

CPF: 104.‘**.*”-87

Datalnldo: 19/10/2022

Data Fim: indefinido

Data Fim de Confrato: 13/10/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribulçào: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tpo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional; FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA

Registro: 1100154370

CPF: 179,**'.***-00

Data Inicio: 25/08/2022

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional;

ENGENHEIRO CíVIL

Atribuição; ARTIGO 7« DA RESOLUÇÃO 216, DE 29/06/73, DO CONFEA

ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO E PERiClA DE ENGENHARIA

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRLÍTURAS METÃLICAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO IVO BRITO DE SOUSA

Registro: 1512399973

CPF: 955.“*.“M9

Data Inído: 25/08/2022

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissiortaí:

ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 14 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAUL MONDEGO CARVALHO

Regisfro: 1118432193

CPF: 012.***'

Data Inldo: 17/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato. 10/08/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CíVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUÇÃO 218 1973 DO CONFEA.

Tpo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

‘-29

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBIN6 JUNIOR

Registro: 1118813707

CPF: 013.'

Data Inido; 10/08/2022

Data Fim: lr>definttío

'.•**-60

z(o/m.

V'A autenticidade desta CerbdSo pode ser verificada  < n;b»tpey/crea-fna.»toc.coinbrrpubljco/. com a chave: aVSbO l^ítfiSK
em; 06/12/2022 às 12:32:00 por adapt ip: 177.129224.8ii
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■*y» CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA jurídica
Lei Federal N** 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA N» 876671/2022
Emissão: 06/12/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: aY6bO

r

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato; 31/12/2023

Titulos do Profíssíonsl:

ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAIMUNDO ANTONIO S. SOUSA

CPF: 032.'

Função; COMERCIANTE

*•*-96

1V>

içada em: H(p8;//crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a cbave; aY6b0 l^lEf
Impresso em: 06/12/2022 ás 12:32:00 por; adapl, ip: 177.129.224.8

A autenticidade desta Certidão pode
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

NO 874990/2022

Emissão: 20/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: yl3ZY

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-MA.

IntBressado(a)

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro: 1105193306

CPF: 104.'**.**‘-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de PrDfissior»l (DIPLOMADO NO PAlS)

Data de registro: 17/08/1981

Tituio(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESiXUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERA??0 DAS ESCOLAS SUPERIOES DO MARANH?0

Data de Formação: 11/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiStCA

Informações / Notas

• A falsificação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autoria) à respectiva ação penal.

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contldojs) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais rtela contidos.

• Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022(1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Regisfro: 0000006719

CNPJ; 05.458.870/0001-22

Data íniclo: 26/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA  E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000012467

CNPJ: 11.451.552/0001-32

Data ínido: 19/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/10/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Registro: 0005454085

CNPJ: 43.722.532/0001-45

Data início: 16/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/09/2026

Tipo de Responsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

li íliiEmpresa: M P DE SOUSA CONSTRUTORA

Registro: 0005444500

A ai/tenlicidade desta Ceriidâo pode ser em: httpsiy/crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y13ZY |

Impresso em: 20/10/2022 às 07:47:54 por: adapt. ip: 179.192.57.130
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA FÍSICA
Lei Federal N** 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA NO 874990/2022
Emissão: 20/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: vl3ZYConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 37.506.330/0001-63

Data Inicio: 13/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIREU ? ME

Registro: 0005442443

CNPJ: 22.173.475/0001-12

Data inicio: 12/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/05/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta CertidSo r verificada em: http6://crea-ma.8ltac.com.brfpubllco/. com a cbave: y13ZY I

Impresso em: 20/10/2022 âs 07:47:54 por: ada^A. ip: 179.192.57.130 felBpjíSSt*
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ART CAKGU-hUNÇÃO
NO MA20220578774

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n" $.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1105193306

Registro: 110S193306MA

2. Contratante

Contratante: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTOA

RUA Areai

Complemento:

Cidade: ANAJATUBA

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: Zo

CPF/CNPJ: 11.451.552/0001-32

N®: 1

ru Rural

UF: MA CEP: 65490000

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: BARBOSA EMPREENDIMENTOS &

RUA Areai

Complerr>ento:

Cidade: ANAJATUBA

Data de Início: 13/10/2022

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

Bairro:

Previsão de término: 13/10/2023

N®: 1

Zona Rural

UF:MA CEP: 65490000

4. Atividade Técnica

1000-OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇAO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇAO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Quantidade

4,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

inclusão do ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumpr1r>do as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Ciasse

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE JOAO JOSE NEVES

RIBEIRO:10433627387

Asilnado de forma digKal por JOAO
JOSE NEVES RIBeftO:l 043S627U7

DKk»: 2022.10.191 I 431»
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOAO JOSE NEVES RIBEIRO - CPF; 104.336.273-87

de de

Local data R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -

CNPJ:11.451.S52/0001-32

9. informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART; R$88,78 Registrada em: 19/10/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número; 8304217030

A autantiodada daaia ART pode ificadaeni: htip97/crea-ma.sitac.com.bnpubi*co/. com a chave: 7dAB6

Impresso em; 19/10/2022 às 12.04:28 por:. Ip; 201.4.200.60

HCREA-MA
6 A;f-»r^íT« dP6v«}odo

faleconoaco6creama.OTg.br

Fax: (96)2106-8300

www.oe8ma.org.br

Tal: (66)2106-6300
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

CONTRATANTE: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ de n° 11.451.552/0001-32, sediada na Rua Areai N° 01, Zona Rural,
Anajatuba - MARANHÃO, denominada CONTRATANTE, neste ato representada
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, nacionalidade BRASILEIRO, estado civil
SOLTEIRO, profissão empresário, portador da Cédula de identidade n° 0226537420020 SSP-
MA, CPF: 032.204.693-96, residente e domiciliado na Travessa Benedito Leite, n 88, Bairro
Centro, Aajatuba - MA.

CONTRATADO: JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO, engenheiro civil, brasileiro, casado,
portador do CREA n° 2802/D-MA, inscrito no CPF sob o n® 104.336.23-87, residente e
domiciliado à Rua H, Quadra 06, Casa 25, Maranhão Novo, São Luís - MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

por

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de
ENGENHARIA CIVIL, restritas ás atribuições do contratado, conforme previsto na legislação
vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORARIA

O contratado receberá a remuneração de R$ 4.250,00 (QUATRO MIL E
DUZENTOS E CINQUENTA), para uma jornada de 04 horas semanais, que será pago até o 10°
dia útil do mês subsequente), devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-
A/66.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é doze meses (12 meses), podendo ser rescindido
a qualquer tempo por uma das partes, sem aviso prévio.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Anajatuba, para dirimir as questões
decorrentesdeste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em
02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Anajatuba, 13 de Outubro de 2022

RAIMUNDO ANTONIO

SAMPAIO

SOUSA;03220469396

CO|mRATANTE: RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
CPF N" 032.204.693-96

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO

SOUSA:03220469396

Dados: 2022.10.17 14:20:08 -OSM

Assinado de forma digital por
JOAOJOSE NEVESJOAOJOSE NEVES

RIBEIROil 0433627387 R<BEiRaio433627387
Dados: 2022.11.0811:08;25 -OSW

CONTRATADO: JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO CREA n" 2802/D-MA,
CPF 104.336.23-87



FR CONSTRUÇÃO
R> S SOUS^-CKIPJ: 11,45t.5fi2'í)001-32

ENDEREÇO: R AREALNR01 ZONA RUAL, AfUJATUBAMA

SOUSA

TOMADA DE PREÇOS NS 004/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS nS 004/2022.

Prezados Senhores,

A Empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no

CNPJ: 11.451.552/0001-32, estabelecida na Avenida Rua Areai n^: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-

000-Ana]atuba - MA, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA, que o Sr. JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO, engenheiro civil, portador do CREA n°
2802/D-MA, inscrito no CPF sob o n" 104.336.23-87 será indicado como responsável técnico pela
execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do

objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será
feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia
anuência da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO

SAMPAIO

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO

SOUSA:0322046939 50USA:03220469396
Dados: 2022.12.07 16:13:02

-03'00’

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ n“ 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

RG N° 0226537420020

CPF N° 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

6
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07/12/2022 16:14 Verificador de Conformidade

íNÍCIO termos de uso FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 16:14:20
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

ANEXO IV-RESPONSAVEL

TÉCNICO-TP-04-22-
ANADATUBA.pdf

1052e56203d03f4eb4dl3fd51

fea35a5735321f6alfbe4963c

f4a7512elf0ca6

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

PDF

1

T Assinatura por CN==RAIMUNDO ANTONlO SAMPAIO

SOUSA:^‘^'^2Ü4693^ OÜ=presencial,

OU-36710392000120, OU--(EM BRANCO), OÜ=RFB e-CPF

A1, OU=Serretaha da Rpcpíta Fpdera! do Brasil - RFB,

0=ICP-Brasi!, C=BR

▼ informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

32000).

Aprovada

Correto

December

at 4:13:02!

Aprovados

AVALIE

EXPA

Estrutura da assinatura

 ESTE

SERVIÇO
Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura NDIR

ELEMENTOS

Status dos atributos

Modo escuro □
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport' 1/2
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07/12/2022 16:14 Verificador de Conformidade

Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

/ BS l

Modo escuro
ht45s;//verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 2/2
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/8

CREA-MA
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N" 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N** 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

836627/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional JOAO JOSE NEVES RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO.

Registro; 1105193306MA

Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL

RNP; 1105193306

Baixada em; 09/11/2020Número da ART: MA20180203g27

Forma de registro: INICIW.

Empresa contratada: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2016

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFErTURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO MARANHÃO

Endereço do contratante: RUA SENADOR URBANO SANTOS

Complemento:

Cidade: Rosário

Contrato: 353/2018

Valor do contrato: R$492.213,79

Açâo institucional; Outros

Endereço da obra/serviço: RUA URBANO SANTOS

Complemento;

Cidade: ROSÁRIO

Data de inicio: 09/06/2018

Finalidade: Outro

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO MARANHÃO

Atívidade Técnica: 7 - EXECUÇAO #A0217 - PRACA 53  - EXECUCAO 4869.53 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE ROSÃRIO -MA CONFORME PROPOSTA SICONV 026368/2017

CPF/CNPJ: 41.4

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65150000

Celebrado em: 08/08/2018

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

N": 970

Bairro; CENTRO

UF: MA CEP; 65150000

Conclusão efetiva: 09/02/2019

CPF/CNPJ: 41.4

79.569/0001-69

N"; 970

79.569/0001-69

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, fínalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 fotha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade  pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n” 836627/2020

25/11/2020,13:51

3B4ZX

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-proftssional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habíNtação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n* 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verilicaçâu da atividade profissional em
conformidade com a Lei n* 5.194/68 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s}. no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https;//crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3B4Zx

SH CREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 da JutriOin" 214, Canlro, Sâo LuísMA

Tel; + 55 (8B) 2106-8300 Fax:« 55 (98) 2106-8300 E-maii; faleconosco@cre8ma.Drg.br

Impresso em; 10/05/2021, és 09.06.
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O)Atestamos para os devidos fins que a empresa Virtcom Empreendimentos Ltda,
estabelecida na Rua U quadra 10 casa n® 13- Loteamento Boa Morada- Recanto dos
Vinhais, São Luís -MA CEP; 65070-047, CNPJ; 05.458.870/0001-22, sob a
responsabilidade do Eng? Civil João José Neves Ribeiro CREA 2802/D-MA, executou
para a prefeitura , serviços relacionado a EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
NOMUNICÍPIO DE ROSÁRIO / MA, CONFORME PROPOSTA SICONV 026368/2017,
conforme Tomada de Preço 12/2018, no período de 09/08/2018 a 09/02/2019,
:endo bom desempenho e cumprimento tecnicamente os termos do contrato e demais
axigêncía legais , e nada tendo que desabone a conduta dos prestado, descritos abaixo
e com as seguintes características;

otf)
o £CD

^  (0 .(Q <]}
c •-
o CD n
O -C -SC C ^
CD Cl) iS

O) 3
5 c O
c UJ .£
05 >
c 0)
S -D -

o|t3
tf) 0) ra E

LU Q: S

CD

Rosário (MA), 09de novembro de 2020

IS
L £

S
K.

EJose de Ribamar FIqueiro Carvalho
Secretário Municipal de infraestrutura e Urbanismo

Rosário-MA

C

8
Q>
O
CM
O
Cá

i  s-
S b ®" g iS o

Í2 S
^ S Ê_ o Q- a>

c  E •
o S

<o
CO

00 Ci

o

Andréio Limo Síjueini de ftwies
fficenheim Civíf

'-'i* twmaw o
■o

e o n
>

0) <0 çgü
O)O V

a(j: n

a
V)

a
c
0)
£
u
o

■o

o

S>í /r«

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n* 214, C^entro, S8o LuisyMA

Tel: -* 55 (98) 21064300 Fax: + 55 (98) 21064300 E-maft: f8lecanosco@creama.org J)f
CREA<^A

CewOnRniwsieatJi^aar^iee
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Impresso em: 10/D5/2021, m 0d:07.
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Planilha Orçamentária
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O S iS
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0)
1 PRAÇA/PAISAGISMO

2»9.Stl,M
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

42.516,51
1 1 1 ALUGUEL CONTAINER^SCRIT INCL INST £LET LARG«2,20 COMP«6,20M

ALT»2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ PORRO C/ISOi
TERMO/ACUSTICO
PLACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO

FECHAMENTO OE CONSTRUÇSO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA F=10MM. COM REAPROVCITAMENTO OE 2X

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC

MES 6.00 576.85 743.10 4.458,58

>05
C 05
£ -D -
ü « °o « J-
^ ot-o05 05 2 S
M 05 ra E

UJ ct: s ®

<(0
(D

1.1 2 m’ 6,00 315,66 406.63 2.439.75
1.1 3 m* SS9.60 46,90 60,41 3S.61S.14

1.2 RETIRADAS
16.S6«,4S

1.2.1 LIMPEZA MANUAt OO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 4 961.57 2,64 3.40 16 666,45
1.3 PISOS

60.197,00
1.3.1 RtATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

AF 04/2Q16

PISO CM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM,
INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE OE POLIURETANO

GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_06/2016
PICTA OE CAMINHADA "

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA.
AF 04/2016

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM,
INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA. 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF.06/2016
FORNECIMENTO £ ASSENTAMENTO OE PISO PODOTATIL

m* 92.99 16,51 21,27 1.978,19

1 3 2 m* 1 162.39 34,2S 44,17 51,337,12

1.3.3
M 136.42 27,20 iS,04 6.681.66

1.4
59.804,37

<a1.4.1 ÍC,» 6S,10 16,SJ 21,27 1.384,88 £
£
f-1.4.2

m’ 678.07 34.28 44,17 23.947,06
c

81,4.3
M 280,66 24,96 32,16 9 024,64

o
tM
O1.4.4 m’ a87,67 70,77 91,16 7,991,97

1.4.5 O  â So ^ S ^
M t Ê
? S O ®

8-S^CM
CD

RAMPA OE ACESSO UNO 6,00 100,48 129,44 776,65
FXÊCUÇÃO OE SARJETA OE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016

1.4.6
M 280,66 29,54 38,05 10.679,16

1.5 iAROIM 55 _■ « S
s s S Ê
- p o. o

63.792.48
l.S,4 8ANC0 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

A 5 -S o■0 0^-0
Ç •- ® (0

UNO 5.00 202,65 261,05 6.526,19

O  I .a
Dl

O
(Q

(/)

C

3

K. C

3

8
■o

o

/13,1.
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i«C.439.99 COc o2.1 •D íOMOVIMENTO EM TERRA 1.644,37 O

■O (D o

2 '£
.2 2 o
o S -o
•- 0)t
0) < o

'CU

ESCAVAÇAü MANUAi 0€ VALAS AF_03/2016 '
REATEfiRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA
AF_04/20i6

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

EMBASAMENTO C/PEORA AHGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
EMBASAMENTO C/PEORA ARGAMASSAOA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA

TcOMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUTO 0£ ESTRUTURAS
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇAo INSTITUCIONAL TÉRREA FCK =
25 MPA. AF 01/2017
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇAO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK «
25 MPA. AF 01,'20l7
ÃCOMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EOlFICAÇiO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA, AF 01/2017
LAJE PRE-MOIO BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4.40M/INCL VICOTAS TIJOLOS
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA
E5CORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA,

□E

2.1,1 m* 27,74 41,73 53,76 1,491,21
2.1,2 m’ 7,20 16,51 21,27 153,17

2.2
24.433.26

Otf)
2.2.1 U

Em’ 12.40 306,34 fO
J

394,62 4.893,35 s (G KQ 0)
2.2.2 c

o (0 oo z: 5
c c ^
o (u JS

O) 3o C u
c LU .Ê

m* 12,40 306.34 394,62 4.893,35
2.2.3 m* 2.10 1.690,37 2.177,54 4.572,82

2.2.4 m* 1.68 1.690,37 >2.177,54 033.658.26 p 03
£ TJ
« 7R °
O 2 JT

■° ° I® ro 2 S
tf) fl) 2 E

UJ QÉ S (U

■cg
<0

2.2.5 m’ 2,08 1.690,37 2.177,54 4,529,27

2 2 6 In*’ 22,74 64,39 62.95 1.886,21

2.3 ALVENARIA
17.675.09

2-3.1 ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL OE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) OE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAíDR OU IGUAL A 6M* SEM VÃOS £ ARGAMASSA Ot
COBERTURA ~

m* 320.00 42.88 55,23 17.675,09

2.4
12.289,60

TABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO OE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO PAULISTA
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF..06/2016
EM80ÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO l-2;9 (CIMENTO, CAL E
AREIA), AF 06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA IM80ÇADA COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2
Aguas, incluso transporte vertical. af 08/2qi6

2 4.1 m* 148,00 2b.l9 33,74 4.993,17

242
m’ 148,00 27,37 35,23 5.217,62 £

2.4.3
M 89,60 12.60 16.23 1 453,88 s.

E
■«2-4.4

M c

8
37.32 13,00 16,75 624.93

(U
o
(M
O
(M

iN f- M £
S: g o e

S ■« o<0 o (O -o
(D
^ T,
- o

E
 Q. 0)

O S ~ 5Ss ^ o"D O * *0
iS0) n 10o
O ®H

O

£
o
c-A 3
c

3

8
•o

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 cte Julho.n" 214, Centro, S8o Luis/MA

Tel: * SS (9B) 2106-8300 Fax: + 55 (9B) 2106-8300 E-mail: fBleconosco@cream8.org.br
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CO cg2.5 ESQUADRIAS OE MAOEiRA. alumínio E VIDRO

PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA).
60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. INauSO DOBRADIÇAS -

. PORNECIMENTO E INSTALACAo Af_08/2M5 ^
PORTA Dê MADEIRA PARA PINTURaTSEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA).
80X210CM. ESPESSURA OE 3,5CM, INauSO DOBRADIÇAS •
fornecimento einstalaçAo.af 08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURaTSEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
MX210CM espessura OE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF_08/201S

iANELA OE MADEIRA TIPO VENEZIANA. OE ABRIR INCLUSAS
GUARNIÇÕES E FERRAGPNll '

Í^Mu.?r.ííÍP ^4. £>e ENROLAR. VAZADA TIJOLINHO OUEQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CIRCULO. ACABAMFNTr»
PISOS ^

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO
MANUAL, APUCAOO EM AREAS SECAS SOBRE LAIE. NÃO ADERIDO
ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA OE DIMENSÕES 3SX35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO

O
CO

= -g »
XJ ffl o

2 1“=
.2 o o
O) 5 'CD
© E "O
*- » r
© < ©

O
10.338,042.S.1

UN 4.00 252,42 325,1« 1.300,66

2.S.2

UN 4.00 265,77 342,36 1.369,45

Otn
2.S.3 ©

E©UN 2.00 275,39 354.75 .fc © KC

8| O
© 0 ̂

C tu .£
©  >
c ©
£ ■© -
u  o8 ©

"D c •£
Q S X3

© a 2 s
JO ® © g

LU CC S

©

©

©

709.51

2.5.4
m* 0.96 424,12 546,35 524.50

2.5.S
m’ 19,80 253,03 32S.96 6.453,93

14.7n,092.6.1
m’ 192.32 28.89 37.22 7.157.86

2.6.2
m* 192,32 30.82 39,70 7.635.23

2.7

29.034,382.7.1 CHAPISCO APLICADO EM AlVENAflIAS £ ESTRUTURAS 0€ CONCRETO
INTERNAS. COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1-3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA DE
2QMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_.06/2014
EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO OE CERÂMICÃ, EM ARGAMASSA

m’ 685,96 2,31 2.98 2.041,54

2.7.2
m’ 480.00 19,74 25.43 12.205,86

2.7.3 09

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALnTenTE
FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÃREA MENOR
5M2. ESPESSURA OE 20MM, COM EXECUÇÃO
OE TALISCAS. Ar_06/2014

EM

QUE

m’ A152,00 21,72 27,98 4.252,76
5
s.

E
■V
c

82.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO lOXlOCM
m’ u152.00 58.50 75,36 11 454,41 o2.8 INSTALAÇÕES HIORAUUCÃS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
PVC. SOLDÃVEL, Agua fria, on 25 mm (instalado em ramal, sub-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES
CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INSTALAÇÃO TuiÕs
D€Pvc,soldAvel.águafria.on32mm|instaladoemramal.su8- ramal,RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),INCLUSIVE

ÇpNEXOcS.CORTESEFIXAÇÕES.PARAPRÉDIOSJLF(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO d1 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLOÃVEL. ÃOUA FRIA, ON 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA)
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇOES. PARA PRÉDIOS.
REGISTRO OE GAVfeTA BRUTO, LATÃO. ROSCAVEU 3/4“, FORNECIDO £
INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA. AF_12/2014

OE TUBOS OE

10/2015

CM
o3.126,63 CM

M 20.00 25,49 o 35o  S ^
CN tx E
t5 ? ®

S

32,84 656,85

'SCM O
CO2.8.2 T3
CO -• «

12,00 ss I-O ^ «ü
C ^ £ z
o S -2« $ .S o

® ^ "O£  ® JB
£ jS

E18,12 23.34 280,10

2.B.3
M 12,00 21.11 27.19 326,33 O

D)O <0

e■ ^2.84 n
UN 08.00 23,71 30,54 244,34

M
V
c
o
c

£
3

8
■o

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n’ 214, Centro, Sâc» LuisAIA

Tet ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconcKC^Qcrcama.orgJx
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Oroam AarMo* OTO - Cariar» CNRJ n* 4147SWSaiiOOO 1-CO
CEP «6 1 S04XX> - ROSÁRIO. MA

X ■D
Q) Ocn

■Dc
Bo

o cn
LU

O
c2.8.S TORNEIRA 0€ BÓIA REAL, ROSCAVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM

RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_06/2016
UN 2,00 26,10 33,62 67,24

O
■a (D o

C(D ECAIXA D AGUA em POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS2.8.6 UN 2,00 602,30 775,88 O1.551,76 V) o
CJ5 £ 'raoinstau^Oes sanitArias2.9 ■o011.374.04

< ®(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE
N, ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA. RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESC. SANIT.. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

2.9.1 M 40,00 039,72 51,16 2.046,51
U(fí

0I

E0
0 '0 0

C
O 0s  o

r "O

= PLU .Ç

0

u
c(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO

DE PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201S

2.9.2 0M 6,00 32,92 42,41 254,46
p
C

>0
0E ■p=3 O

u
0(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. Af_10/2015

2.9.3 OM 32,00 50,05 64,47 2.063,20 0

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA OE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO,
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1.90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS.
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE
E COM TAMPA OE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA OE 8 CM

2.9.4 UN 2,00 1.049,13 1.351,49 2.702,98

2.9.5 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO
1.20M E ALTURA S.OOM. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
DIÂMETRO I,40M £ ESPESSURA IDCM

CAIXA OE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DF TMOl O MACIÇO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO £ AREIA,
TRAÇO 1.4) €=2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLOADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO ISMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO OE ÃGUA PLUVIAL.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2" ■
FORNECIMENTO 6 INSTALAÇÃO. AF 12/2013

UN 2,00 967.91 1.246.86 2.493,71

2.9.6 UN 4,00 106,71 137,47 549,87

ca
(0
£:
2
N.2.9.7

UN 8.00 95.64 123.20 985.62 E
■s

2 9 8 c
UN 10,00 15,58 20,07 8200,71

u
2.9.9 oUN 4.00 14,94 19.25 76.98 CM

o
CM

2.10 APARELHOS 12.94S,14
uJ®  n

o  ISCM ^

S g °
to O (Q

VASO SANITÃRIO SIFONAOO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013
VASO SANITARIO SIFONAOO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO OE
UGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÃVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2016
BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM

2.10.1 CM
UN 4,00 361,76 466,02 1 864,0/ E

o
 O

<0 - <a s

- o o. O

2.10.2 UN 2,00 638.30 822,26 1.644,51

S R ^
■DO®

£
o

2 10.3 •D
UNO 4,00 161,04 207,45 Ç 1- ® m

>629,80
«I (OO £

D)O o2.10.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POüOO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_i2/20l3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA '

UN 4,00 S4S,58 702,81 2.811,24 o

n
4)2.10.5 6.00 453,56 SS4J7 3,505.64 vt
V
c

Q
C

'4
8
•O

O

40 (
Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

■Ru» 28 de Julho.n* 214. Centro. Sêo Luis/MA
Teh + 55 (98) 2106-8300 Fax; 55 (98) 2106-8300 E-irwí: f8teconosco@creama.cifgj)r

H|crea<ma
knpressQ «n; 10/05/2021, âs 09:07.
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2.10-6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIOAVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AP^12/2013

TÃvATÓRIO louça branca suspenso. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE.
PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÂLVUU E *
ENGATE flexível 30CM EM PLASTICO £ TORNEIRA CROMADA OE MESA.
PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
PAPELE1RA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO
FIXAÇÃO. Af_10/2016

ÜN 4,00 132.99 171,32 6SS.27

2.10.7
UN 6.00 168.08 216,52 1.299,10

2.10.8
UN 6,00 19.98 25.74 154,46

2.10.9 SABONETE IRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO
AF 10/2016

UN 6,00 19,54 25,18 151,06

instauçOes elétricas2.11
13.461,91

2.11.1 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 20 A. SEM SUPORTE E
SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM l
LÂMPADA DE IS W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/2S0V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. Af 12/2015
QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DÊ ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, OE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO '
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM*. ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 4S0/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/201S

CASO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF,12/2Q15

UN 2S,00 20,39 26,27 73S,44

2.11.2
UN 32,00 21,49 27,68 885,86

2.11.3
UN 14,00 29.62 3«,16 534,23

2.11.4
UN 4,00 55.08 70.95 283,82

2.11.5
UNO 4,00 131,02 168,78 675,12

2.11.6
M 510,00 2,03 2,62 1.333.89

2.11.7
M 480,00 3,26 4,20 2.016.12

2.11.8 lAM 100,00 7.31 9,42 941,60 (0
£

&

2.11.9 CABO DE COBRE NU 16MM2 • FORNECIMENTO E INSTALACAO EM 50,00 11.09 14.29 714,34 -4)

2.11.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1*). PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAiE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/201S

ÕiSJUNTORTERMOMAGNETtCOMONOPOLARPAORAONEMA
(AMERICANO)10A30A240V.FORN6CIMENTQEINSTALACAO

^ISJUNTORTERMOMAGNETICOMONOPOLARPADRAONEMA
{AM£RICANO)10A3QA240V.FORNECIMENTOEINSTALACAQ
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPOA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2017

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA **

c
M 202,00 6,97 8,98 1.813,79 80

o

o
ÍM

2.11.1 o

UN Ci12,00 11,34 14,61 175.31
1

§  is§ Ç; « Ê
^ S b ®

KO O
W ̂

to «0 :=

r. ® ceo fe E

fM
(D

r o o

2.11.1
UN 4.00 11.34 14,61 58,44

2

2.11.1
UN 4,00 54,31 69,96 279,85

3

2.11.1
UN 20,00 116,99 150,70 3.014.10

2.12 PtNTURA
14.364,24

APLICAÇÃO E LIXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

2.12.1 o Q
m* r526,80 10,97 14.13 7.444,50 0)

O
O)o «)

2.12.2 m' 526.80 9.78 12.60 6636.88 o

(d

0)

2.12.3 PINTURA ESMALTE ACETINAOO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

CAIXA D'AGUA EXISTEfm

<n

m* 19,32 12,17 15.68 o302,86
c

3 o

c

E
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8
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/.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 cte Ji4ha,n' 214, Cenlnj, Sào LuisA4A

Tel: + 55 (9S) 2106-8300 Fax: * 55 (88) 3106-8300 E-maS: falecnnosco@creama.org.br

CREA-MA
Caadiip*i>aniie4 •
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3.1 ftePORÇO iSTRLfTURAL DA CAIXA DACUA EXfTtNTE
u.oss^

C*53-1.1 ALVENARIA ESTRUTURAL 0€ BLOCOS CERAmICOS 14X19X39. {ESPESSURA DE
14 CM), PARA PAREDES COM ÃREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M’. SEM VAOS,
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. Af_12/2014

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; OIAMETRO DE 10,0
MM. AF 01/2015

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS £ ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C O
•O «60.00 3S.SS 4S,79 2.747.64

O
■D (0 ®

is
.2 2 o
O) 5 12© 2 "O
*- w t:
© < ©

Ü

3.1.2
KG 420.00 4.9S 6.42 2.694.64

3.1.3 ©
m* 120.00 2.31 Z9S ©3S7.14 £2M © ■© ©

C 'C

§ I ■§
© © .2MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO l-2;8,

PREPARO MECAniCO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA OE
20MM, COM EXÊCUÇAO OE TALISCAS. AF.06/2014
ÃpLICAÇAO E LIXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO.
AF 06/2014
ÃPLICAÇAO manual OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF^06/2014

3.1.4 m’ 120.00 19,74 2S,43 3,051.47
O) 3

O c O
"c tu -2
c ©
E •©
B — °
o ©

T5 Ç

>O

©

3.1.S m* 120,00 10.97 14,13 1.695,79

©

-2 ©S
« © ™ £

LU o: S ©

©
3.16 fn* 120.00 9,78 12,60 1.511,82

4 IGREJA ÍM2.7Í
4.1 PINTURA EXTERNA DA IGREJA 3.392,7»

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF,06/2014
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

4.1.1 fn’ 220,00 9,78 12,60 2.771,67

4.1.2 39,62 12,17 15,68 621,09
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES S0.740.S7
5.1 DIVERSOS 10.740,57
S.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m* 4 961.58 1.68 2.16 10.740.57

Total sam BCM R$ 382.094,03, <9
A

Total Oe UM

R$*92J13.T9Total Garal
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Conselho Regioral de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
'  Rua 2B de Julho,n* 214, Cen6o. São LuisAilA
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Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução N** 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N** 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801298/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional JOAO JOSE NEVES RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro; 1105193306MA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1105193306

Número da ART: 00011051933065101810 Tipo de ART; ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registrada em; 07/05/2014 Baixada em: 12/06/2017

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

Endereço do contratante: AV. PROF. JOAO MORAES DE SOUSA N. 355

Complemento;

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUA

Contrato:

Valor do contrato: R$ 220.651,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA SAO FRANCISCO

Cwnplemento:

Cidade; SANTA LUZIA DO PARUA

Data de início; 05/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0217 - PRACA 53-EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS EXECUÇÃO REFORMA DA PRAÇA SAO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA.

CPF/CNPJ: 12.511.0

N":

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65272000

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica

N”:

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP; 65272000

Conclusão efetiva: 05/11/2014

CPF/CNPJ: 12.511.0

93/0001-06

93/0001-06

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade  pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n" 801298/2018

13/06/2018,10:11

W26yD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento á Lei n*' 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica con^atante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho 3 verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 o Resoluções do Coáselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. /

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer all ;ração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o{s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) proflssional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave; W26yD

/ 13^
Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho.n" 214, Centra, Sáo LuisMA

Tet •* 56 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait faleconosco@creama.orgi)r

H CREA-MA
HiMi II^ »

Impresso em: 10/05/2021, às 00:38.



SEMAD -ANAJATUBA

FOLHA 119^
RÚBRICA k

Página 2/3

l-Rf-FEnVRA

CKPJ: l2Sí I.093/Ç09J-ê6

c -ã ° §
° - ® o

CO®'”^ ■§ CO
o

■D ra o

*- £
.2 2 o
o> § iS0 H ^
•- □) t
0 < o

0
w

0 •

ü

atestado de capacidade técnica

~b^~sBe:^b
=S£l~£r”—002/2014, no período de 05/02/20irr05/Tl/2oíf r
em anexo, tendo bom desempenho P'3ni'ha
do contrato « M ^ tecnicamente OS termos

(0
0 £n

.£= CD -0 0
c c
o ffi oO .c 5
C c ^
0 0

o> oo c o
c UJ C

>0

-S-=.So w
T5 ç
" 9

n
 ffl 2

■2 õ) §
« 0 ™ E

LU £ S 0»..»-o. .,..ríj:rr.S;r

M
<1S
JZ
2
N

E
-V
c

8
v

(Q

O
(M

O S

<-s c^§ ?? 5 £00 2 V ®

» 5 i 1

toSanta Luzia do Paruá, 05 de dezembro de
2014

o S Q. (D

oÍ-^5li-S-g
§ 5
n (0
^ O)

t

u
otf £- NJ

s
n
g

Eunice BcHí^és tSamáàceno^refelta
Nome, cargo e assinatura do dirlaente
Art. 40 Decreto 93.872/86 "

t/i
O

/ cStênio Luís da Costa/5oreira-Engenheiro
Aíí^n • A^n«tura do responsável^  40 Decreto 96,872/86Av. Joéo Mwacs dc Sousa, a® ^4^ o

Telefone: Í98í 3374-2097 - r-m«ii «272-00
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Conselho Regional de igenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Ru4^ 2B de Julho,n" 214, Centro, Sâo Luts/MA

Tel: 55 (9B) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama.ofg.bf
CREA-MA
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AEunice OouWfésBBmaáMPTO^refeita
Nome, cargo e assinatura do diriaentP
Art. 40 Decreto 93.872/86 ® *

p^v. Joio Moraes cie Sousa, n® 335, Centro
Telefone: ÍÍS) 3374-2097 - i».Tn
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Art. 40

àc Santa Luzia do Parud
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA

Tet: * 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco^creama.orgjH'

CREA-MA
r—^WiSJisaiCn

Impresso em; 1QA)5/2021, às 06:38.
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Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução N” 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N** 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
874651/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional SAUL MONDEGO CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; SAUL MONDEGO CARVALHO

Registro: 1118432193MA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118432193

Número da ART; MA20220577672

Forma de registro: INICIAL

Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 14/10/2022 Baixada em: 17/10/2022

Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Contratante; M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço do contratante; RUA E

Complemento; QUADRA 09

Cidade; SAO LUÍS

Contrato;

Valor do contrato; R$ 330.000.00

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço; RUA E

Complemento: QUADRA 09

Cidade: SAO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.529804, -44.253750

Data de inicio: 17/08/2022

Finalidade:

Proprietáiio; MA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Celebrad

Conclusão efetiva: 14/10/2

CPF/CNPJ: 07.338.438/0001-23

N‘';34

Bairro; MAFIANHAO NOVO

UF; MA CEP: 65061370

o em:

Tipo de (X)ntratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N»: 34

Bairro: MARANHAO NOVO

UF: MA CEP: 65061370

022

CPF/CNPJ: 07.338.438/0001-23

Atividade Técnica: 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11  • VALA 17 - Condução de equipe de operação 980.00 metro; 16 • Execução OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.1 ■ BOCA DE LOBO 17 - Condução de equipe de operação 980,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS
HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS  > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 17 -
Condução de equipe de operação 980.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3,1.3 - CANAL 17 - Condução de equipe de operação 980 00
metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D ÁGUA 17 - Condução de equipe de operação 980.00 metro; 16 - Execução OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
aVlS > #5.3.1.6 - GALERIA 17 - Condução de equipe de operação 980.00 melro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ESGOTO/RESiDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6 2,4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 17 - Condução de equipe de
operação 980.00 metro;

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE PRÉDIO COMERCIAL, COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
COMBINADO E VAC-ALL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS E MÁO DE OBRA.

Informações Complementares

c.

Conselho Regional d? Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cattau, São Luis/MA

Td; -* 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-msit taleconoscoÇcreama.org.br

CREA-MA
d»éwpKidl»e

Impresso em: 18/10/2022, às 12:43.
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Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução N** 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N” 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874651/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finahiente. que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade  pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n” 874651/2022

18/10/2022,11:44
ZWc20

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está wncuiado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n“ 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica ccmtratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional
conformidade com a Lei n« 5,194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

a ser

em

Flca{m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: htlps://crea-
ma.sitac.com.br/publico/. com a chave: ZWc20

Conselho Regional de engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hotandeses. Quadra 35, Lota 8, Caliau, Sáo Luis/MA

Tet: ♦ S5 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mait feleconosco@cr88ma.org .br
H CREA-MA

hipresso atn; 18/10/2022. às 12:43.
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Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestados pela empresa R A S

EMPREENDIMENTOS E CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob nS
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11.451.552/0001-32, à M.A. PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ

sob nrS 07.338.438/0001-23. O mesmo teve como objeto os serviços de CONSTRUÇÃO

DA REDE DE DRENAGEM DE PRÉDIO COMERCIAL COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
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COMBINADO E VAC-ALL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS E MÃO DE

oOBRA. c <0
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<0Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa R A S EMPREENDIMENTOS E
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CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 11.451.552/0001-32, através

de seu responsável técnico Engenheiro Civil o sr. SAUL MONDEGO CARVALHO,

Engenheiro Civil, CPF: 012.170.443-29, Registro CREA/MA sob nrs 1118432193.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 17/08/2022 a

14/10/2022. O mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa

atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.
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São Lu4s/MA, 14 de outubro de 2022.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hotandeeas, Quadre 35, Lote B, Cetiau, São Luls/MA

Tel: + 55 (98) 210S-6300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fBleconosco@creama.ofg.br
Impresso em: 18/10/2022, ás 12:43.
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MA Planejamento e Construções
CNPJ: 07.338.438/0001-23

Rua E, Qd 09, n34 Maranhão Novo. Sâo Luis/MA
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l/lATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de direito que, a Empresa  R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LTOA, inscrita no CNPJ sob nr« 11.451.552/0001*32, sediada à Rua Areai N'01, Zonal Rural,

Anajatuba /MA. Executou a contento, dentro do prazo e normas contratuais, firmado com a Empresa

M. A. PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTOA, inscrita no CNPJ sob nr« 07.338.438/0001-23, sediada à
Rua E, 0,0 09, nr 34 MaranhSo Novo, São Luls/MA, os serviços de CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

DE PRÉDIO COMEROAL. COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO E VAC-ALL, COM

fornecimento de MATERIAIS INSUMOS E MÃO DE OBRA. Tendo como responsável técnico o Sr. SAUL

MONDEGO CARVALHO, Engenheiro Civil, CPF; 012.170.443-29, Registro CREA/MA sob nr 1118432193.

Pelo período de 17/08/2022 a 1^10/2022, Contrato n® 08/2022.
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Detalhamento dos serviços:

DESCraçAo DOS SERVIÇOSITIM UND QNT

ESCAVAÇAO manual OE valas - ESGOTO - EM SOIO OE PRIMEIRA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNdOAOE ATI l.SOM1 M* 980,00

ESCAVAÇAO manual OE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE SEGUNDA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIDADE AT£ l.SOM2 M* 864,00

ESCAVAÇAO MANUAL OE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE PRIMEIRA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIOAOE ATÉOA 2,OOVI3 M> 500,00

ESCAVAÇAO MANUAL DE VAIAS - ESGOTO - EM 5010 Df PRIMEIRA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIOAOE ATé 0 A 4.00M4 NP 240,00

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO 0€ PRIMEIRA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIOAOE Alt 0 A 6.00M5 M> 150,00 </)

fl]
£

ESCAVAçAO manual OE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE SEGUNDA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIOAOE ATé 0 A 2,00M

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE SEGUNDA CAT EXECUTADA
COM PROFUNDIDADE ATÍ 0 A 4,00M

56 M* 500,00
n

E
-0)

7 M‘ 240,00 c
o
u

ESCAVAÇAO manual de VALAS ' ESGOTO - EM SOLO DE SEGUNDA CAT. EXECUTADA
COM PROFUNDIOAOE Alt 0 A 6,00M
ÊXECU^ OE ATERRO EM VAWR / POÇOS / CAVAS OE FUNOAÇAO COM SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHM<i1ENTO.
COMPAaAÇAO SOQUETE MANUAL
execuçAo oc aterro em vawr / POÇOS / CAVAS DE fundaçAo com solo
PROVENIENTE 0AS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO,
COMPAaAçAO COM PLACA VIBRATÓRIA
EXECUÇAO OE ENVOITÔRIA OU BERÇO OE SILTE ARENOSO EM VALAS, INaUINOO
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇAO COM SOQUETE MANUAL, COM
FORNECIMENTO OE MATERtAl

"execuçAo de envoltória ou berço oe siite arenoso em valas, incluindo
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO £ COMPAaAÇAO COM PLACA VIBRATÓRIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL
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Conselho Reglonaf de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenidâ dos Holandesee, Quadra 3S. Lo(e B, Caiwu. Sáo Lms/MA

Tal. * 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait Waconosco@creama.org.Cr
Impresso «n; 18/10/2022. às 12:43.
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MA Planejamento e Construções
CNPJ: 07.338.438/0001-23

-RMa E. Qd 09, n34 Maranhão Novo, São Luis/MA
CA^A E OeSCARGA MECANIZADA DE ENTULHO13
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14 momento DE TRANSPORTE K ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE

descontínuo OE MADEIRA COM PONTALETIAMENTO, EXECUTADO
EM PRORIWOCADE ATE 1 MM

■-0MT5KM M^cXM 2,74

15
M' 327,00

16 E5CORAMENTO CONTíNlX? DE MADEIRA EM SOLO COM PRESENÇA OE AGUA M» 285,00

17 ESCCHLAMPNTO CONTINUO COM ESTACAS PRANCHA MrrAlICATTPO 16KG/M M* 208,00

18 ESCORAMENTO CONTINUO COM ESTACAS PRANCHA ETALKA TIPO 25KG/M

REBAIXAMENTO DE LENÇOL EREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES

LEVANTAMENTO K PARAlELEPfPEDO OU PEDRA IRREGULAR

EM VAL

M> 192,00

19
AS M 742,W
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21 LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO
M' 180,00

O
c UJ .ç

22 LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRÉ -MOLDADO
M 430,00
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23 OEMOLíÇAO 0£ SARKTAS OE CONCRETO
M* 21,00
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24 DEMOLIÇÃO OE ASFALTO

M’ 114,00

25 DEMOUÇAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO

DEMOUÇAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO OE BASE C/ PARALELEPIPEOO
IRREGULAR

^Ê^topTÜiÕÕEPÊÃÕrôRRÜGÃÕÕÕrõÜwÃPÃRCÕrPÃRÃRÈÕÊcÕLETÕRÃ
«SEpSImEMTO^ lOOOMM, JUNTA EIASTICA INTEGRADA, FORNECIMENTO DE

CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

^N^°NTO*^ 2000MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA FORNECIMENTO DE
EXECUÇAO OE PAVIMENTO COM APUCAÇAo 0€ CONOIETO ASf ALTICO- CAMADA DE
ROLAMENTO, (CARGA E TRANSPORTE UWADA DE
RECOMPOSIÇÃO OE GUIA OU MEIO FIO COM APROVEITAMENTO DE SOK

. LEVANTADO
_ RECOMPOSJÇAO 0£ SARJETAS OE CONCRETO

LAJE PRE-MOLDADA OE CONCRETcTaRMAOO OE 25 MPA COM REDUÇAO ECENTRICA
. PARA POÇO DE VISITA (ON 800X600mm E-lSOfTim) ECENTRICA

LAJE PRE-MOtDAOA DE CONCRETO ARMADO DE 25 MPA COM REDUÇAO ECENTRICA
PARA POÇO DE VIST1A (DN 1000X600mm E^lStlmml uvau tCENTRKA
rôçOS DE VISITA EM ANEL OE CONCRETO PRE-MOLOADO ON- 0 60M COM
FORNECIMENTO OE MATERIAL, SEM FORNEOMENTO £ ASSENTAMENTO OE TAMPAO
(PV TIPO n DPlQOl-01 '/wiKAü
POÇOS OE VISITA EM ANEL OE CONCRETO PRE-MOIXIADO DN» I.IOM, COM LAJE DE
REOUÇAO, COM FORNEOMENTO OE MATERIAU EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 ROM
SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO D£ TAMPAO (PV TIPO ttt) OPlOOl-03
FORNECIMENTO £ ASSENTAMENTO DE TAMPA CIRCUWR EM
PARA VISITA, COM ON®600fnfn E E»10CM PD 100115
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO OE TAMPAO E ARTICULADO
SOOmm CARGA ST DIMENÇAo, CONfKSURACAO NSR

OU PEDRA

OOMAHRIAL

CONCRETO ARMADO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8. Cahau. Sâo Luis/MA

Tel. + 65 (98) 2106-6300 Fex: + 55 (98) 2106-8300 E-mat l8lecono6co@craama.org.br
do Estado do Maranhão CREA-MA

Impresso em: 10/10/2022, ás 12:43.
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WÚBRICA R,
MA Planejamento e Construções

CNPJ: 07.338.438/0001-23
Rua E. Qd 09. n34 Maranhao Novo. São Luis/MA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO £ ARTICULADO F* PARA PVS, ON
SQOmm CARGA U JT DIMENSto. OJNFIGURAÇAO NBR 10158
CAtKA OE USAÇAO PREOtAl OC ESGOTO SANfTARK) EM ANEL OE CONCRETO PRÉ-
MOUJAOO DN-0,6OM H»0.5W E^0,07M INCLUINDO TAMPA OE CONCRETO ARMADO
COTA £■ 0,O7M (CLP TIPO V) ON 1003-06

38 UN 10,00 O O CM

. O ^ g
o S 5 ^

o

"S 2 “c

.2 2 o

05 t

V
U)

Lf)

39 12,00UN

Os referidos serviços foram executados em sua totalidade atendendo as nossas necessidades, não
existido em nossos registros nada que desabone os mesmos.

São Luís, MA, 14 de outubro de 2022.
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Antonio Augusto Moraes Pinheiro
M.A. PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Administrador Operacional
CPF; 258.473.921-Ô8
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CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida diM Holandasae. Ouadra 35, Lote 8, Catiau, São Luis/MA
Tet. * SS (98)2106-8300 Pat ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mait l8lecono5Co@crea>Tia.org.br

Impresso em; 18/10/2022, às 12:43,
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N** 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução N** 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877006/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional SAUL MONDEGO CARVALHO referente à(s) Anotação(Ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SAUL MONDEGO CARVALHO

Regisb^o: 1118432193MA

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118432193

Número da ART: MA20220597263 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em; 14/12/2022 Baixada em: 15/12/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica; INDIVIDUAL
Empresa contratada: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Contratante; FCM EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

Endereço do contratante; AVENIDA ESTE

Complemento; unidade 103

Cidade; SÃOLUiS

Contrato;

Valor do contrato: R$ 2.350.000,00

Ação institucional; Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTA VITORIA

Complemento;

Cidade; DOM PEDRO

Coordenadas Geográficas: -5.038336, -44.437458

Data de inicio; 20/08/2022

Finalidade: Infraesbutura

Proprietário: FCM EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

Atividade Técnica; 16 ■ Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 400.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; 16 ■ Execução SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA > #6.1.3.5 • INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 • Execução de obra 80.00 Pontos;

Observações

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA DE LAZER NO POVOADO SANTA VITORIA NA CIDADE
DE DOM PEDRO • MA.

CPF/CNPJ: 69.572.238/0001-98

N«; 02

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

UF: MA CEP: 65058239

Celebrado em;

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N®: S/N

Bairro: POVOADO

UF: MA CEP: 65058239

Conclusão efetiva: 15/12/2022

CPF/CNPJ; 69.572.238/0001-98

Informações Complementares

• O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART. NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE
REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.2 E 9.2 (LÓGICA E TELEFONIA). 14,7, 14.8 E 14.9 (PLANTIO), POR SE TRATAR DE
ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acen/o Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servíço, a quem cabe a responsabilidade  pela veracidade e exatidão das informações neie constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 877006/2022

15/12/2022,15:04

bZZIc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habíliiação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento á Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agrorromia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais neta contidos.

Fica(m) Excluldo(s), no entanto. o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: htlps;//C7ea-

ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZZIc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
AverHda doe Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tal: * 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-83(X) E-mail: faleconoscoQcreama.org.br

Impresso em; 15/12/2022, ás 15.06.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, Inscrita no CNPJ sob o n° 69.572.238/0001-98,
localizada Rua Este (unidade 103), n*’ 02, Bairro; Cidade Operaria Cidade: São Luís, MA Atesta para os
devidos fins, que a Empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n® 11.451,552/0001-32, sediada à Rua
Areai, n® 01, Zona Rural, Anajatuba, Estado do Maranhão, prestou serviços de Construção e ampliação
de Residência com dois pavimentos com área de lazer no Povoado Santa Vitoria, na Cidade de Dom
Pedro no Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo discriminados. Todos os serviços foram
acompanhados e executados pelo oSaul Mondego Carvalho, Engenheiro Civil, CREAn“111843219-3
MA, Endereço rua Coronel Euripedes Bezerra 02, condomínio Aririzal Residence,
Turu, São Luís - MA

1•  PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; 20 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022

OBJETO DO CONTRATO; serviços de Construção e ampliação de Residência com dois
pavimentos com área de lazer no PovoáJo Santa Vitoria, na Cidade de Dom Pedro no Estado do
Maranhão.

Informamos ainda que a prestação dos serviços e fornecimentos atenderam os prazos
contratados e os padrões de qualidade exigidas pela FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, nada
havendo que desabone sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado.
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São Luís, MA 15 de Dezembro de 2022
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FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI • ME
SÂVIO RODRIGUES MESQUITA

GERENTE CONTRATOS
RG; 105.797599-8 SSP-MA
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SAVIO RODRIGUES
MESQUITA
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Conselho Regional de Engenharia é Agronomia do Estado do Maranhão
Avenicia cFos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calltau. SSo Luis/MA

Trt; + 55 {98)2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mait: faSecorwsco@cfea1na.w9.bf
Impresso em: 15/12/2022. às 15:06.



SEMAD-ANAJATUBA

rOLHA Ifl

WÚBRICA Página 3/17

r
asaM739 SAOi UISHAE HAIt 11» ( fOMItMlOSf KS|4(i4IAH COMII tEiOHF <M>»«78/»137 • (SB)» 31» (9«)»Mt&<424

§^§8§ ra (D ̂
O « 8 55LU

aÉÉiaÉ^aèÉaètá^ÍB’É’innnMnn

O

O
T3 CD o_

5 Ê ̂
.2 2 O
™ n i£S« 2 ̂

D) -c
Qj < a>

ü

ITEM SERVIÇOS UNID.
QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES1

MOBILIZAÇÃO E OESMOBILIZAÇAO DE OBRA (0,52% DO
VW.OR DA OBRA)

CO
1,1 1.00un. O

ECQ

,b CD 'CD 0)
C C

O CD o
ü j= y
c C ̂
D) U —

O 8 S
c LU .£

T3

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)

1.2 1,00un.

LCXAÇAO da OBRA CJ GABARITO DE MADEIRA E
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

1.3 m’ 510,00

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

COM BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM.
INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

1,4 m’ 12,00

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO.
S/WITARIO, TANQUE)

BANHEIRA, PIA, VASO1.5 12,00und

REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO,
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL. INCLUSIVE AFASTAMENTO

1.6 m’ 4,00

21.7 m’ 25,00

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÃULICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

1.8 m’ 756,00

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

1,9 m’ 54,00

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA
COLONIAL OU FR/V4CESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

1.10 605,00

REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

1.11 m* 605,00

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

1.12 18m’ 76,00
£

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE £1.13 und 35,00

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE1.14 und 10,00
sREMOÇÃO DE METAIS (CONDUlTE, SIFÃO. REGISTRO,

TORNEIRAS. VALVULA DESCARGA)
■«1.15 und 30,00
c

8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
CARRINHO DE MÃO OMT <» 50 M1.16 176,00m’

(N
<N
o1.17 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m’ 176,00

O JÜ

S i-
* iX o ®

ll

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL >
85% E HORISTA > 132,15%)2

2,1 ENCARREGADO DE OBRAS 6,00mès

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)2.2 mâs 6,00
2.3 VIGIA OU SEGURANÇA (1X) mâs 6,00
2,4 VIGIA OU SEGURANÇA (IX) mès 6,00
2.5 ENGENHEIRO DE OBRAS

REFORÇO FUNDAÇto
660.00H

3

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO
FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES s3.1 Om’ 70.00 «1

u

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO
FUNDO DE VALA)

o3.2 m’ 41,16
(0

o
c

3
u

■ CREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calliau. São Luis/MA

Tel: + 56 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; fatecooosco@craama.org.br

rnç

Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.
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FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, a
REAPROVEITAMENTO 2X. M2

ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO.
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM
FUNDAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO ÊM PINTURA CÕM EMULSÃO
ASFÁLTICA

3.3 104,00m’

3.4 kg 2.200,00

3.5 85,00m’

3.6 m* 200,00

Ui4 ESTRUTURA DE CONCRETO •1) E(0
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E
s 4 CM, SC » 300 KG/M2. L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO
20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.

.b (0 -CO O
c c
o (0 rtc -i ■§
o> O i5
o
C LU .£
C <U
^ "O

>O

Z3

4.1 m* 789,00

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO
ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)4.2 m® 411,00

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA. BRITA 14.3 m® 41.13
ARMACAO ACO CA-60, DIAM, 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. ^

4.4 kg 2.467,89 O
8 -5

O £
(Q

(0
s ALVEN/VRIAS S

4)•g o ro £
Oi o: S 03

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO
CERÂMICO DE VEDAÇÃO). E= 15 CM, ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6

5.1 m® 336,75

3
VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO
15x10 CM FCK=20MPA

5.2 170,00m

6 COBERTURA

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM
TELHA NOVAS

6,1 m® 2722,00

COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=
6MM

6.2 m* 72000

PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA
GALVANIZADA N®. 22. DESENVOLVIMENTO =33 CM6.3 2800,00m

7 ESQUADRIAS E VIDROS
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE
FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180

UI

7.1 29,00un.

CM

EPORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA
FERRAGENS EM FERRO LATONADO. DOBRADIÇA.

COM MARCO,60 X 210 CM, COM
■o

7.2 2,00un.

8
9

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA
FERRAGENS EM FERRO LATONADO. DOBRADIÇA.

COM MARCO, 70 X 210 CM.COM
(SI
CSI

7.3 4,00un. o

ü ^

5 2(MPORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM
FERRAGENS EM FERRO LATONADO. DOBRADIÇA.

<S)
o7.4 13,00un. S f E(SJ

(N p S

E ®
S SÍ 9 -s

> 2^ i?
o 5>

o

c

U (0

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER
MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE
INTERNA/VENEZIANA CHAPA 14, 100X210 CM

7.5 1,00un.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR
MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE
INTERNA/VENEZIANA CHAPA 14, 180X210 CM

7,6 1,00un.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MÁXIMO AR
EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE

9
7,7 m® 48,06

o
9
9

C

O
c

CREA-MA El
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses. Quadra 3S, Lote 8, Calhau. S9o Luis/MA
Tel: * 55 (96)2106-8300 Fax: 55 (96) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em; 15/12/2022, às 15:06.
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FCM
o o cm'

0)
« -g ÇNl
o iS 50 ,CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER
EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE

7.8 m’ 27,36

FORNECIMENTO E ASSENTM^ENTO DE JANELA GUILHOTINA
EM METALON CHAPA DOBRADA 18

CO7,9 m’ 1,75 ■D
O

•O (0 oCO g C
.2 9 o
O 2 .-o
u < ©

1(0

ü

7.10 VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA m* 75,42
7.11 VIDRO LISO FUME E = 4 MM, COLOCADO BANHEIROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m' 6,40

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TELEFONIA E LÓGICA8.1

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE) - 0 3* (75 MM)

CO8.1.1 20,00m ©

,S © '© ©
c c
O ro n
^ -ê -ê
© © iS
0^0
c LU .£

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2,
450/750 V - FLEXiVEL8.1,2 40,00m

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2,
450/750 V - FLEXiVEL8.1.3 60,00m

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230
X 102 MM

8,1.4 3,00un. >©
£ “■oQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM

CHAPA

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

MÊTALICA, PARA 18 DISJUNTORES

3 O
8 © I©

8,1.5 "D C ■£ ©
O £ T3
õ) £ «

w © ™ £
LU o:: S ©

1,00un.

DISJUNTOR TERMOMAGNETtCO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A D = 30mA
TETRAPOLAR

8.1.6 412,00un.

8.1-7 1.00un.

PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO
DE PVC RiGIDO E CAIXA COM ESPELHO
INSTALAÇÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS
ELETRODUTO PVC RÍGIDO l/T, UN 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS
CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA.
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVEN/SRIA
TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRÃO
BRASILEIRO
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE,
COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 2SW

8-1.8 15,00un.

8.1.9 10,00un.

8.1.10 15,00un.

(A

8.1.11 10,00un. £
*4

8.2 LÓGICA E TELEFONIA
£PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU

LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RiGIDO E CAIXA
COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA.

4?
8-2.1 c30,00un.

o

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS9 fM

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS o9.1

ü ^FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO
METÃLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE
10500L, INCL. PINTURA ANTI-OXIDANTE INTERNA E EXTERNA,
SOLDAS. ESCADAS FIXAS TIPO MARINHEIRO INTERNA E
EXTERNA, BOCAL PARA INSPEÇÃO NA TAMPA SUPERIOR,
CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, DRENO PARA
LIMPEZA, EXTRAVASOR, SUPORTE BÓIA, SUPORTES COM
ABRAÇADEIRAS PARA FIXA(;AO DE TUBULAÇÃO, BASE
METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO E SUGESTÃO
DE PROJETO DE FUNDAÇÃO

M
CN

§ g ^ e
. o ®

■s %
jU £

o
9.1-1 1,00um

? P a i

■o S ^ o

rii
o pi

S
TUBO PVC RiGIDO SOLDÁVEL.ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES
2SMM (3/4‘)9.1.2 36,00m

oTUBO PVC Rígido soldável,água inclusive conexões
32MM (1")

(09.1.3 20,00m
52

c

o
c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hcrisndeses, Quadra 35. Lote 6, Calhau, São Luls/MA

Tal: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: (^econosco@cfeama.org.br
Impresso em: 15/12/2022. às 15:06.



semad-anajatuba

FOLHA_!
RÚBRICA.

i

Página 6/17

r í' wi ir*m t ffmwKTfTmarrt •WTT rwtnwtiA

S5»M2U SAOtl>IS.||At MAU f fM tMFHif (NDMMIOât KSt^UHAJl COMItl £i ()M (SA)» «76/9137 (9«)S«7/9 3t» (9«)»«S«9««4 Á

FCM
o o «j 04

« •§ § ̂
O 2 JSO «gj

<1)

CM

O

r
EMPR££ND(MENTOSE»REL«

ààài

TUBO pvc Rígido soldAvelAgua inclusive conexões
50MM(1 1/2*)

9,1.4 14,00m

C O COTUBO PVC Rígido soldAvelAgua inclusive conexões
60MM (2*)

9,1,5 ■O10.00m
O

T3 (0 o

5 Ê *=tubo pvc rígido soldAvelAgua inclusive conexões
8SMM (3*)

INSTALAÇÕES sanitárias
TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES É SUPORTES.
40 MM

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES.
50 MM
TUBO PVC ESGOTO PB, ÍNCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES.
75 MM

9.1.6 24,00m

.52 O O
O) 5 Sp S .P
^ Q) tr
0 < (j)

ü

9.2

9.2.1 m 34,00
(A

0)9,2.2 Em <Q12,00 «3 0 '(D 0)

c -1 ■§
O 0 i2
o g 3
c Ui .£

Ê "O
>V

D

9,2,3 m 14,00

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES.
100 MM

9.2.4 m
100,00

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES.
150 MM

9.2.5 m
20.001

CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM. TAMPA EM CONCRETO-
INSPEÇAO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇAO, REATERRO
E BOTA-PORA

O

gl-g
2 Õ) 5 S
tn O ro £
lij q: 2 0)

9.2.6 4,00un.

CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 75 CM, TAMPA EM CONCRETO-
GOROURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-
FORA

9,2.7 2,00un.

5INSTALAÇÕES PLUVIAIS9.3

CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE
AÇO-PASSAGEM. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
BOTA-FORA

9.3.1 10.00un.

RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO /ABACAXI D = 100 MM9,3.2 5.00un.

9.3.3 CANALÊTA 30 X 20 CM. CONCRETO FCK = 15 MPA 180,00m

9.4 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS

LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE
VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS9.4.1 2.00un.

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL. INCLUSIVE
VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS9.4,2 9.00un.

ífí

TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM
ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA

flj
9.4.3 1.00un.

£

VÁLVULA PARA TANQUE D = 1 1/2*9.4.4 2.00un.

EVASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE
VÁLVULA DE DESCARGA. TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS,
TUBO DE LIGAÇAO

■«
9.4.5 11,00un. c

8
O

VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE
DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO
ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO
EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA
(BACIA + ASSENTO) H = 46 CM

MICTÔRIO DÊ LOUÇA BRANCA INCLUSIVE I^AÍS
CROMADOS

CN

o
SN

9.4.6 2.00 o 5un.

^ E
9.4.7 5.00un.

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM
AREJAEXIR, ACABAMENTO CROMADO9.4.8 11.00un.

â - ® -sTORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM
METAL CROMADO 1/2"

9.4.9 6.00un.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX N* 1
(46.5 X 33 X 11,5 CM) COM VALVULA E SIFÃO CROMADOS

5o <09.4.10 5,00un. O

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX PIA
COZINHA EM INOX 70X55 COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS

o9,4.11 1,00un. n
<i>

I
c
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avsrúda dos Holandeses, Quadra 35. Lote S, Calhau, SSo Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-tnail; faleconoscoQweama.org.br
Impresso em; 1V12/2022, às 15:06.
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1

9.4.12 TORNEIRA EM METAL CROMACX) 1/2" 6,00un.

h- T-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUVEIRC^ELêTRICO
COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO
PARA CHUVEIRO

O9.4.13 2.00un.

O
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO
SANITÁRIO)

•O (0 o

5 Ê *=
2 O

_ £ '«0
o 2 "S
■- TO -C
0) < o

oi

ü

9.4.14 4.00un.

9.4.15 BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) 2,00un.

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM
(LAVATÓRIO)9.4.16 2,00un.

cn9.4.17 ASSENTO BRANCO PARA VASO 13,00un. <0 E(QDIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS
EM LATAO CROMADO

«a (0 •«} O
C -C
ora»

c ■§ -B
o o>

o E’ 3
UJ .É

9.4.18 m* 22,63

9.4.19 BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM m* 4,30
9.4.20 BANCADA SIMPLES EM CONCRETO. APOIADA EM ALVENARIA 13,00m*

SISTEMA OE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO9.S

SISTES<A DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO9.5.1 1,00un.

10 REVESTIMENTOS

10.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER 673,50m*

EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA
UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO. CAL E AREIA), ESPESSURA
2,0CM. PREPARO MANUAL

10.2 m® 257,03

10.3 EMBOÇO C/ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA m* 416,47
6REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4. 20 X 20 CM,

JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

10.4 m* 416.17

REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA
UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM
PREPARO MANUAL

10.5 m® 140.00

PISOS E RODAPÉ11

LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA. FCK = 10 MPA
(MANUAL)11.1 m® 39.00

CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM
JUNTA E=2,5CM11,2 m’ 782.00 <n

0]

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

2
11.3 m* 129,27

E
PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M
RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM

■o11.4 m® 653,00 ■B
811.5 302,00m

POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO
DE RESINA

11.6 m® 653,00 fM
r«4
o

12 PINTURA
o ^

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM
ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA12.1 m® 1.349,00

Cí § E
1PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM

FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS ^11
E5 S |l
c § E .2

®-e

> 2^ p
O õ

O

12.2 m® 789,00

PINTURA ACRlLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA
CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
nNTÜRÃ acrílica, em TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA
ACRÍLICA

12.3 m® 1.349.00

12.4 m® 789,00

PINTURA acrílica, EM PAREDES EXTERN.
MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SEU

yS. 2 DEMÃOS SEM
(DOR12.5 m® 675.00

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EK^ ESQUADRIAS DE
FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR

12.6 om* 81,00
«]
«

c

I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hcriandeses, Quadra 35, Lote 6. Calhau, São Luls/MA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fax: * 55 (98) 2106-8300 E-niail'. faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 15^ 2/2022. ãs 15:06.
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PINTURA ÔLEO/ESMALTE. 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO

12.7 m’ 55,00
O
c o ̂COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA13 ■D ®
OGUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D * 2‘.

COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1 /2", H = 1,05 M13.1 T3 (0 o_2 g c
.2 2 o

£ «0
P 9 2
*- o> t
0) < o

O)

ü

4.00m

BARRAMENTODE MADEIRA IPÊ PARA SALA OE AULA. L = 7 CM13.2 200,00m

QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO
308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS
QUADROS PARA CARTAZES OE 127 X 125 CM

13.3 und. 7,00

Ui
<0 eCORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440. D  « 1

1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
CO

13.4 8.00 .b <0 -(O 0)
C 'Z
o (0 o
c -g ■§
o 0) 2
o 8B
ç UJ .£
d V

d

>CD

m

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM13.5 6,00un.

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM13.6 8,00un.

13.7 LIMPEZA GERAL DE OBRA m* 782.00
TOTAL

AMPLIAÇÃO DO 1“ PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO 2-
PAVIMENTO

ITEM UNID. QUANT.

-O g f (Q
1 SERVIÇOS PRELIMINARES ■D

CD

LU Q: S 0)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OE OBRA (0,52% DO
VALOR DA OBRA)1.1 1.00un.

7LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO1.2 m* 151.72

1,3 PRA1 10,00PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
1.4 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇcSES HIDRO SANITÁRIAS PR Al 4.00
1.5 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

PRA1 4,00

1.6 PRA1 3,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS • MENSAL -
85% E HORISTA « 132,15%)2

2.1 ENCARREGADO DE OBRAS 6,00mâs

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)2.2 més 6.00
(0

2.3 VIGIA OU SEGURANÇA (IX) (Cmês 6,00 £

2.4 VIGIA OU SEGUR/iJ^ÇA (IX) Smês 6,00
2.5 ENGENHEIRO DE OBRAS H 180,00

E3 TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA3.1 60,00m'
8REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO CC»i1

PLACA VIBRATÓRIA3.2 4>m’ 510.00
ÍNI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO3.3 Om’ 85.00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)3.4 m’ 20.63

N ÍB(N3.5 REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL m’ 4,40 3
e S ECARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHÃO - MECÂNICA3.6 39,37

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
URBANO

3.7 fn^xKm 196,85

4 FUNDAÇ

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO
FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÔES4,1 13,45

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO
FUNDO DE VALA)4.2 m* 9,16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lola 6, Calhau, SAo Luis/MA

Tal: * 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maih faleconosco@creama.org.br

Estado do Maranhao

Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.
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CM

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/
REAPROVEITAMENTO 2X. M2

ARMACAO ACO CA-SO, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1^P7
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇAO.
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL VIRADO EM O8RAFCK>s20 MPA, BRITA 1 E 2 EM
fundaçAo
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA CÕM EMULSÃO
asfAltica

4.3 m’ 54,00  lO

TJ
4.4 kg 621,40 O

•D (ü o_

2 £ ̂
2 O

0 ■l’o
ICO

ü

4,5 m’ 8,19

4.6 m* 27,00

S ESTRUTURA DE CONCRETO 0 E0
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E
» 4 CM. SC s 300 KG/M2, L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO
20MPA. ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.

.b 0 *0 0
c c
O 0y f •§
0 0 0

5.1 m* 86,34

LÃJÊ PRE-MOLDADA, FORRO
CAPEAMENTO E
NEGATIVA,
ESCORAMENTO. MATERIAL E MAO DE OBRA

E»12C

CAPEAMENTO CONCR

M
4 CM. SC = 100 KG/M2. ARMAÇAO

20MPA,

INCLUSIVE

ETO

O) 3
O C ü
c LU .£

5,2 m* 762,23

LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA PARA
INTEREIXO 50 CM, E=20 CM (CAPEAMENTO 4 CM E ELEMENTO
DE ENCHIMENTO 16 CM) L=9,5M ESCORAMENTO, MATERIAL E
MAO DE OBRA.

COBERTURA,

5.3 m’ 226,04

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO
ESPESSURA lOMM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)5.4 m’ 350,00

85.5 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5N*4(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇAO.

m’ 45,00

5.6 kg 2.700,00

6 ALVENARIAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO
CERAMICO de VEDAÇAO), E= 15 CM, ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6

6.1 m’ 1.429,89

VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO
15x10 CM FCK=20MPA

6.2 100,00m

7 COBERTURA

RETIRADA E RECOLOCAÇAO DE TELHAS CERAMICAS COM
TELHA NOVAS

in

7.1 «fn* 1857.81 £

&COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO £=
6MM

7,2 m* 857,81

EPINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA
GALVANIZADA N». 22. DESENVOLVIMENTO =33 CM

o7.3 1082,00m
c
o
ue ESQUADRIAS E VIDROS
O

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE
FERRO. ESTRUTURA EM METALON 20 X 30. FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA N®. 18. TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180

CM
O8.1 7,00un. CNJ

«2CM
(N ■n

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA
FERRAGENS EM FERRO LATONAIX), DOBRADIÇA.

COM MARCO,60 X 210 CM, COM
o
Cí g fí e
çe ^ o ®8.2 2,00un.

o
•os-

rv. fM <p 2
eo íN =- Cli
o 3

C -n■p IO 
®̂

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM
FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.

8-4 10,00un.

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA COM MARCO 0,90 X 210 CM, COM
FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.

5 S
£ Oi
ü OI

8.5 1,00un.
ü

S
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER
MARCO/MONTANTE Ê METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE
INTERNA/VENEZIANA CHAPA 14 3,60x2,10 cm

o

8.6 1,00 aun.
®

c

O

Conselho Regional de Engenharia e Agrononiia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6. Calhau, São LulsA4A

Tel: > 55 (98) 2106-8300 Fax « 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecono$co@creama.org.br

riA

impresso em: 15/12/2022. às 15:06.
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CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER
MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE
INTERNA/VENEZIANA CHAPA 141,20x2,10 cm

8.6 1,00un.

T3 CO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MÁXIMO AR
EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE

O
8.7 m’ 40,93 T3 (D o_

2 ’Ê
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER
EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE

.52 2 O
c» O i2p 2 S^ Ç) -c
m < (U

8.8 m* 56.61

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA
EM METALON CHAPA DOBRADA 18

8.9 m* 1.75
üV)

oPORTÃO EM CHAPA DOBRADA 16. MONTANTE CONTORNO
FOLHA DE METALON CHAPA 18 MARCO EM MATALON CHAPA
18, ABRIR.

E<0
8.10 .b (0 'CO 0)

o n p,
2 •*= -oS S 1
o
c Lii .2

>

m* 1,89

8.11 VIDRO COMUM LISO INCOLOR. E= 4MM. COLOCADA m* 97,00
8.12 VIDRO LISO FUME E » 4 MM, COLOCADO BANHEIROS m* 2,10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA9.1
(V
E “■OOUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO OE ALTA

DENSIDADE) - 0 3" (7S MM)9.1.1 20.00m O
'(0(0CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇAO 16 MM2,

450/750 V - flexível
•O C CO

O 5 *0
S 'õ) 5
tft 05 « E
LU 0^ S o

9.1.2 40,00m

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇAO 25 MM2,
450/750 V - flexível9.1.3 60,00m

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230
X 102 MM

9.1.4 un.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INST/^CAO

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES9.1.5 un.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 120A D » 30mA
TETRAPOLAR

9.1.6 un.

9.1.8 un.

PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO
DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1/2*. UN 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS
CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA.
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA
TOMADA SIMPLES - 2P + T - 2CiÃ COM PLACA PADRAO
BRASILEIRO
ÜIMÍNARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE.
COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 25W
FORNECIMENTO Ê COLOCAÇAO DÊ LUMINARIA dT
SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X40W.

9.1.9 un.

9.1.10 un.

9.1.11 un.

9.1.12 un.

9.1.13 un.

PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <* DEMANDA <= 75 KVA
TRIFÂSICO9.1.14 un.

9.2 LÓGICA E TELEFONIA

PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU
LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA
COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA.

9.2.1 un.

SISTEMA OE PREVENÇÃO CONTRA DESCARG/^
ATMOSFÉRICAS - SPDA9.3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomi^ do Estado do Maranhão
Avenida dos Hotandesss. Quadra 35, Lote 8. Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.ofg.br
Impresso em: 15/12/2022. às 15:06.
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SISTEMA OE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS PROJETO E EXECUÇÃO- SPOA9,3.1 1,00un.

O
c O ^INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÂWAS

INSTALAÇÕES HIPRÃULICAS
10

■D «
10.1 O

"O CO o

SÊ
2 o
n S<l) £ "g

<ü < o
O

TUBO PVC RÍGIDO SOLOAVELAGUA INCLUSIVE CONEXÕES
25MM (3/4')10.1.1 24,00m

TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVELAGUA INCLUSIVE CONEXÕES
32MM (1")10.1.2 12,00m

TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVELAGUA INCLUSIVE CONEXÕES
50MM(1 1/2*)

<010.1.3 14.00m V

S ÇQ .(Q V
Ê o

= c "g
0) o iS
0^0
c UJ .£

8
TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVELAGUA INCLUSIVE CONEXÕES
60MM (2*)10.1.4 36.00m

TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL.AGUA INCLUSIVE CONEXÕES
85MM (3*)10.1.5 24.00m

10.1.6 CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 1500L 2,00un.
>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS10.2 0)

TUBO PVC ESGOTO PB. INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,
40 MM

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES.
50 MM
TUBO PVC ESGOTO PB. INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES,
75 MM

3  o8 «:§
i. 2 1

■s ra E
LU o: S ©

©

©

10.2.1 m
20.00

1

10.2.2 m
8.00t

10.2.3 m 10,00

10TUBO PVC ESGOTO PB. INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,
100 MM

10.2.4 m
40,00

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,
150 MM

10.2.5 m
13.001

CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-
INSPEÇÃOI PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO
E BOTA-FORA

10.2.6 2,00un.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E.10.3

EXECUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO É
ALVENARIA,VOLUME 12,000 LITROS. INCLUSIVE BOTA FORA
DE MATERIAL ESCAVADO

10.3.1 1,00un.

M
EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA10.3.2 a2,00un. .c

INSTALAÇÕES PLUVIAIS*10.4 ,2
■<í10,4.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N". 22 GSG, DESêNV.=66 CM ml 160,00
ECONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO

PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM10.4,2 •9ml 140,00
c

810.5 /PARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS
a>

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL. INCLUSIVE
VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS10.5.2 9,00un.

§
VASO S^ITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE
VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO OE DESCARGA, PARAFUSOS,
TUBO DE LIGAÇAO
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS
CROMADOS

O «N
10.5.5 9,00un.

S  E
lü S ®

í: N g i
«o =;r © Q

10.5.7 3,00un.

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM
AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO

- £
“c § E
S 25 o

10.5,8 9,00un.

10.5.18 ASSENTO BRANCO PARA VASO 9,00un.

DIVISÓRIA EM MARMORITE E » 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS
EM LATÃO CROMADO

-.p T- ® "S
®  ã S2Ü

10.5.19 m* 19,37
<0

ü o»
910.5.20 BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM m* 2,70

SISTEMA OE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÉNdIÕ10.6 q
raSISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO10.6.1 1,00un. o

c

2
c

3

O

CREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Ouadra 35, Lote 8, Calhau. Sdo Luis/MA

Tel; * 55 (98) 2106*8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.Ofg.bf
CMataRa9M»at

« CasM « UMVAta

Impresso em; 15/12/2022. òs 15.06.
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2 1
2 o

O) 5 i2<D 2 ^

Ü < 0)

tfí

O

J

11 REVESTIMENTOS

11.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER m* 2.659.76

EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA
UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA
2,0CM, PREPARO MANUAL

11.2 m’ 1.583.00

11.3 EMBOÇO a ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA m* 106,53

REVESTIMENTO CERAMICO. COR CLARA, PEI-4. 20 X 20 CM.
JUNTA A PRUMO. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

11.4 m* 106.53

!/)
0) EREBOCO ! EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA

UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM
PREPARO MANUAL

va
.b (Q 'CO 4)

il|a) Qj .2
o  8
C LU .£

>

11.5 m’ 1.170.00

PISOS E RODAPÉ12

LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM. SEM JUNTA, FCK = 10 MPA
(MANUAL)12.1 m’ 143,87

0)CONTRAPISO DESEMPENADO. C/ARGAMASSA 1:3, SEM
JUNTA E» 2,5CM E "T3

12.2 m’ 1.019,83
3 O

“ C CD
O E "ai> a 5 s

CO 4) ® £
LU tr s 0)

-O
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4.
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

12.3 m’ 32.83

PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÃSTICA 1 X 1 M12.4 m* 987,00

11RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H * 7 CM12.5 450.00m

POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO
DE RESINA

12.6 m* 987,00

PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO
SARRAFEADO. PARA ÃREA EXTERNA (RAMPAS)
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE VAZADO • E = 6
CM -FCK
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE
ASSENTAMENTO E = 6 CM

25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E

12.7 m* 51,08

12,8 m* 466,08

13 PINTURA

MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM
ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA13.1 1,583,00

V)
CO

PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRILICA COM
FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS13.2 1.583,00 £

PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM
FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS13.3 m’ 1.074,00 E

•4)
cPINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA

CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS. 2 DEMÃOS SOBRE MASSA
acrílica

813.4 m® 1.583.00

CM
C13.5 Mm® 1.074,00 o
OPINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM

MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
u 5!

sü 8 f: E
i

13.6 m® 1.170.00

PINTURA ÔLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR

13.7 m* 99.43
-jjS so  (fl S
CM a i

s - ®
S 25 ®
o T- ® '2

PINTURA ÔLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO

13,8 m® 50,00

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA14

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2".
COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2', H = 1,05 M
B ARRAMENTO DE MADEIRA IPE PARA SALA DE AULA. L g  7 CM

14.1 4,00m

£ .SS
U ■

ü14.2 300,00m

QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO
308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS
QUADROS PARA CARTAZES DÊ 127 X 125 CM

o14.3 und. 9,00 ce

c
o
c

3

8
•o

o

lonselho Regional de Engenharia e Agronomia
^  Avenida dos Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sfto Luís/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@c?eama org.br

Estado do Maranhão nç

Impresso em: 1S12/2022. às 15:06.
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o « 8 55

h- T-
UJ

O

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM14.4 2.00un.

PLACA DE SINALIZAÇAO DE SALAS - (500X100) MM14.5 10,00un.

= .§ te14.6 LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA - 80L -TIPO 4 und. 1.00

O
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
TERRA VEGETAL E CONSERVAÇAO POR 30 DIAS M2 13,28

TJ CO o
C14.7 m* 300,00 2 1

.í2 2 O
O) 5 «5
P £ S
= q> t
d) < Q)

ü

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS
ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS
MUDAS

14.8 16,00un.

FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍUA14.9 CA16,00un. O
E(0BANCOS DE CONCRETO PARA AREA EXTERNA14.10 Und 8,00 .b (0 -to O

c c

o CD o

c f ■§
O d> iS
o C o
c Ui .2

>

TOTAL

CONSTRUÇAO da área de LAZER (QUADRA
POUESPORTIVA E PISCINA)ITEM UNID. QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0)
E T̂3MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE OBRA (0,52% DO

VALOR DA OBRA)1.1 1,00 3un. O
8 râ ICO

1.1 LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA m* 427,81 (0■O C -
O ra S

® 5) 2 s
(A 35 ™ E

UJ Qü S a>

LOCAÇAO da OBRA (GABARITO)1.2 m’ 427,81
2 TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M2.1 12m* 101,51
2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m* 89,36
2.3 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m* 42,69
3 PISOS

3.1 LASTRO DE BRITA 2 OU 3APILOADO MANUALMENTE 21,36m'

LAJE ÕÊ TRANSIÇAO 8CM! FCK=18MPA
USINADCKMECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E
ACABAK^NTO NIVEL ZERO

3.2 m* 369,01

LAJE DE TRANSIÇAO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA
(MANUAL) ASSENTOS ARQUIBANCADA3.3 m” 21,51

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA
PL.17 X 30 E= 2.5 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M3.4 m’ 21.51

<0
(0ALVENARIA E DIVISÕES4
£ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15

MPA SEM ARMAÇAO ESP=0.15M4.1 m’ 82,77

I5 REVESTIMENTOS

5.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER m* 20,68 8
5.2 REBOCO Cl ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA m* 20,68 o

6 cgCOBERTURA (QUADRA) cg

FABRJCAÇAO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM AÇO SAC 41 TIPO VIGA TRELIÇADA EM ARCO PARA
COBERTURA DE QUADRA, INCL. PILARES, VIGAS METALICAS,
CALHAS, DESCIDA DÁGUA COBERTURA EM TELHA
ONDULADA E= 0,65MM-MF-18 METFORM OU SIMILAR,
PINTURA DA ESTRUTURA

o

O ^
cg

6.1 m’ cg370,00 o

C! S " £
o «in

^  rt

?S 5.1
C § Ê .2
JB ^ (D

25 I o
5 R

j

INSTALAÇÕES ELETRICÃS7

7.1 LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W -220V- BASE E-40 und. 4.00
REATOR PI LÂMPADA VM 400W - 220V ALTO FATOR DE
PONTENCIA(r LAINHADE MERCADO)
TOMADA DE CORRENTE TIPO UNIVERSAL DE 110V DE
EMBUTIR EM CAIXA DE METAL. COM PLACA OE BUQUELITE, 2
POLOS ♦ TERRA (FASE, NEUTRO E TERRA) INCLUSIVE
FOCAÇÂO NA ESTRUTURA

7.2 und. 4,00

s
O <A

ü Õl7.3 und. 4,00
s
o
fl)
e>

8
C
Q
C

3
O
o

■O

o

\
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, SSo Luis/MA
Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax; ♦ 55 (98)2106-6300 E-mail: falecof»osco@creania.org.br

Ingresso em: 15/12/2022, às 15.06.
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PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS
EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO

TEMPERADO.

7.4 und. 4,00 ■O »
O
•o (0 q_

2 E
2 o

« i-g
■- ra tr
03 < o

1(9

ü

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM
BARRAMENTO E CHAVE

7.5 und. 1,00

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 15A7.6 und. 4,00

uATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPP6RWELD 5^'
X 2,40 M

037,7 und. 1,00 £(9Í5 g -(0 03
O tS o
03 03

O
c lu .£

(9

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
D= 3/4-

7.8 60,00m

CABO FLEX PLÁSTICO, ISOLAMENTO 750V # 2.5 MM»7.9 500,00m

CABO DE COBRE NU # 6MM» P/ ATERRAMENTO INCLUSIVE
SUPORTE

7.10 12,00m

>03
C 03
^ -Cl3

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA TIPO 1. 30 X30 X 40 CM
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. REATERRO E BOTA-FORA

7.11 und. 4,00 O

^ ™ Ic m•D C -fc (9
O £ x»

03 m 2 «
- ® iS E

LU 0^ S o
(A

CABO FLEX.PLASTICO (ISOL 750V) / (ISOL 1KV) # 10,0 MM2,
ISOLAMENTO 750V

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCA INCLUSIVE CONEXÃO
, D= r

7.12 100,00m

7.13 25,00
13

m

8 PINTURA

PINTURA LATEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA8.1 m’ 20.66
PINTURA ACRiLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA6.2 m» 293,00
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM
AR(3AMASSA 1:2:6, PREPARADO EM BETONEIRA
PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA
ESPORTIVA

8.3 m» 1093,00

8.4 220,00m

9 ALAMBRADO/ 6UAROA-CORPO

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2‘. FIXADO EM QUADROS DE
TUBOS OE AÇO GALVANIZADO D = 2*. ALT. = 4,00 M

9,1 286,32m

(0
agPORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/TELA FIO 12# 1/29.2 m» 4.80 s:
o

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZ/WX) DIN 2440 D = 2*.
COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M9.3 3,00m

610 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS o
c10.1 TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA 2,00un. 8REDE DE VOLEI Cl MASTRO EM TUBO GALVANI2ADO S/

PEDESTAL

TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE
PISO

10.2 n>cj 1,00
CM
(M
O10.3 2,00un. Cí

o í!

Sê
11 PISCINA CM

CM
oESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H 1,5M11.1 m* 120,59

_ l<P ^■4

•fc § E ®
S 2? ■'=' o
*  I i?

ÇM

O w>

11.2 APILOAMENTO DO FUNDO OE VALAS COM SOQUETE 96,56
11.3 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE 62,99un.

REDE DE VOLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/
PEDESTAL

TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE
PISO

11.4 Cj 101,51

11.5 2,00un.

11,6 LIMPEZA GERAL OE OBRA m* 427.81
12 PISOS

O 5
12.1 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m’ 67,76

o
<c

í
c

o
c

•o

o

1
J

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. Sêo Luís/MA

Tel; + 55 (98)2106-6300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mall; faleconosco@creama.ofg.bf «BIMOT*

Impresso em: 15/12/2022, ès 15:06.
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LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO
(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO
nível ZERO

12.2 m’ 382,71

T3 ®CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM
JUNTA E=2,5CM

12,3 m’ O989.96
"O (D q.

2 Ê ̂
O O

^í-õ
g> t;

<])<(])
ü

PISO EM CERAMICA 15,5 X 15,5 CM BRILHANTE BOLD AZUL
PISCINA COU^TE. COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO

ÁREA MOLHADA

12.4 m* 368.78

13

Ui13.1 PISO ANTI DERRAPANTE FOSCO 30 X30 CM - ELIANE m* 89.54
0)

Eta
ÍPISO EMBORRACHADO E/OU ANTI ADERENTE PLACAS OE 0,60

X 0,60 CM
3 cg •to 4)

o CÕ o
C c “S
4> o

c LU .S
>

13.2 1» 96.34

13.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m’ 87,76

LAJE DE TRANSIÇAO E= 8CM. FCK»18MPA USINADO
(MECANIZADO). INCLUSIVE TELA 0.97 KG/M2 E ACABAMENTO
NIVEL ZERO

13.4 m’ 382,71

CONTRAPISO DESEMPENADO. C/ARGAMASSA 1:3. SEM
JUNTA E=2.5CM

1

13.5 Om* 989,96
E ■DPISO EM CERAMICA 15.6 X 15.5 CM BRILHANTE BOLD AZUL

PISCINA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO

O
13-6 m’ ÍD *2 „•O c -5 CO

O E T3
® õ) 2 s
w S ® £

LU 0:: S o

458,25

13.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CHUVEIRO ATLAS und. 2,00
14 CASA DE BOMBAS

SISTEMA DE SUCÇÃO, TRATAMENTO E TROCA COM BOMBA E
CLORIFIÇADOR E CONTROLE DE PH PARA PISCNAS 1414.1 Cj 1,00

PINTURA ÁREA PISCINA1S

MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM
ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA15.1 m' 1.583.00

PREPARAÇÃO PI PINTURA EM TETOS, PVA/ACRiUCA COM
FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS15.2 1.074.00

PINTURA ACRlLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA
CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS. 2 DEMÃOS SOBRE MASSA
ACRÍLICA

COBERTURA (ÁREA PISCINA/CHURRASQUEIRA)
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM
TELHA NOVAS

15.3 1.583,00

15.4 m* 1,074,00

16
n
<0

16.1 m’ 870,76 .c
£

COLOCAÇÃO TELHAS DE FIBRA DE VIDRO16.2 m’ 85,65
16.3 MADEIRAMENTO COMPLETO m* 989,96 E

•4?16.4 CALHAS DE PVC 108,25m c

816.5 RUFOS E P1NGADEIRAS 108,25M

17 LIMPEZA GERAL DE OBRA

13.7 LIMPEZA GERAL DE OBRA m’ 987.70 o

o

oSão Luís, MA 15 de Dezembro de 2022 csgf: E
(C ,v o o

IS O
K. p s

c £í E .®

o

FCM EMPREENDIMENTOS EiRELI - ME
SÁVIO RODRIGUES MESQUITA

GERENTE CONTRATOS
RG; 105.797599-8 SSP-MA*umdD de Nmt 4191U oor WWO

•0(MOJ»ME»UlT«
DN wMVWNQOWUH MtWUnA
«-MWfllXMKiUiSWfSOURfc

«ndi-oc mnquttnTiaictat {HR
Mm fVi '* OnH

SAVIO RODRIGUES
MESQUITA

■1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida doe Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, SSo Luís/MA

Tel: + 56 (96)2106-8300 Fax: * 55 (98) 2106-8300 E-mall: fateconosco@creama.org.br
Impresso em; 15/12/2022, às 15:06.
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EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL, SAUL
MONDENGO CARVALHO, ENGENHEIRO CIVIL CREA/CONFEA 111843219-3 MA,
ENDEREÇO RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA 02, CONDOMÍNIO ARIRIZAL RESIDENCE,
TURU, SÃO LUIS - MA JUNTAMENTE COM A EMPRESA R A  S SOUSA EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA INSCRITA NO CNPJ 11.451.552/0001-32, SITUADA
NA RUA AREAL, N2 01, ZONA RURAL, ANAJATUBA, ESTADO DO MARANHÃO, EXECUTOU
OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM DOIS PAVIMENTOS
COM ÁREA DE LAZER NO POVOADO SANTA VITÓRIA, NA CIDADE DE DOM PEDRO NO
ESTAD DO MARANHÃO. O SUPRACITADO SERVIÇO FOI CONTRATADO PELA EMPRESA
FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ  2 69.572.238/0001-98,
TENDO SUA SEDE NA RUA ESTE (UNIDADE 103}, NB 02, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS -
MA . A OBRA FOI INICIADA EM 20 DE AGOSTO DE 2022  E FINALIZADA EM 15 DE
DEZEMBRO DE 2022, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
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LU S 03SÃO LUIS-MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

M‘ atàCítã M' e(o Costú
tegwlhDiri CIvM

lilM—aa

NATÁLLIA MELO COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CRE/CONFEA:111568969-0
CPF:022.762.453-01

Conselho Regional de Engenharia e Agronoi
Avenida dos Hotandeses, Quadra 35. Lote 8,

Tel; + W <98)2106-8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-6300 faleconosco@crBama.org.br

i do Estado do Maranhão
hau. sao Luís/MA

Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20220597443
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1, Rssoonsável TAcnIco

NATALLIA MELO COSTA

Titulo profissional: ENGENHEIRA CML

O O rM- CM
í  CM íi
fl) O ® °

O 5^

8

CM(A

C^
RNP; 1115689690

Registro: 111S689e90MA

2. Dsdos de Contrate

Contratante: SAULMONOENOO CARVALHO

RUA CORONEL EURIPEDES BEZERRA

Complemento:

Cidade: sAo LUlS

CPF/CNPJ: 012.170.443-29

N“: 02
■O «

O
•O ÍD o

2 ’Ê ^
.2 2 o
O) S i2gj S s
= qj C
® < QJ

OV

Bairro: TURU

UF: MA CEP: 65066260

Contrato: Nlo •speciflcado
Valor RS 1.000.00

/^ção Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa FIsIca
i

0) ECO
.b (0 '(0 fi)

11^
q ® n
O gs
ç UJ .£
E o ^

•O

3. Dados da Obrs/Serviço

RUA CORONEL EURIPEDES BEZERRA

Complemento:
Cidade: sAo LUis
Data de Inicio: 14/12/2022

N“: 02

Bairro: TURU

UF: MA CEP: 65066260

Oxxdenadas Geográficas: -2.517523.-44.225826

Código: NAo Especificado

Previsão de térmirto: 23/01/2023

Finalidade:

Propriet^: SAULMONDENGO CARVALHO OCPFA:NPJ: 012.170.443-20
KO<0

4- Attvidade Técnica
14 - Etaboração

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVM, > EDIFICAÇÕES » DE EWFIOÇAO > #1 1 1.1 - D€
ALVENARIA

66 - Laudo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA OE ABASTECIMENTO OE AGUA > «8.1.3.S - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INST/MAÇÕES ELÉTRICAS > OE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSAO > #11 10-1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

Quantidade

3.000.00

Unidade

rrt*

80,00 pontos

400,00 pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baaa desta ART

5. Observaçóes

LAUDO TÉCNCO ATESTANDO QUE O PROFISSIONAL, SM/L MONDENGO CARVALHO REGISTRADO NO CREA/CONFEA 111843219-3 MA
EXECUTOU OE FORMA SATISFATÓRIA E SEGUIM30 AS NORMAS VIGENTES OS SERNÓÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE
RESIDÊNCIA COM DOIS PAVIMENTOS COM AREA OE LAZER NO POVOADO S/kNTA VITÓRIA NA CIDADE OE DOM PEDRO NO ESTAD DO
maranhAo

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer confMo ou MIgio originedo do presente contrato, bem corro sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbHragem, de acordo com a LaI no. 9.307. de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Medíaçáoe Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as parles declaram concordar.
- Oedaro que estou cumprindo as regras de acessibilldaãe previstas nas normas técnicas da ABNT. na Isgislação especlfica,B-n0 decreto n.
5296/2004 / >.

CjefCõJ
7

INaiàOiã Meio Cosia
Cnganhlr» CIvM

CW-MA 1115669690 lalllr^X
NATALUA MELO COSTA-CPF: 022.7S4lV4a*éO4

. Eráldada de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Oeciaro serem verdadeiras as intormaçóes sarna
■1If

-Pé. .da

LOCM dsta SAULMONOENOO CARVALHO-CPF' 012-170. 1-29

9- Irrformações

* AART é válida somente «jartdo qutada. mediante aprasentaçáo do comprovante do pagamento ou coriferénoa no site do Crsa.

10. Valor

VaiordaART: R$88.78 Registrada em: 15/12/2022 Valor pago: R$88.78 Nosso Número: 8304307702

A sutsnOOOsds desta /WtT pode st> vsrncads sm. hltps://a*s-m8 slUc.cDm.br/publicor. com ■ chave: CyS63
impresso em. 15/12/2022 és fO 4007 por. , o: S.174.t60.a«

falecoo<]si3otfiTeni.(i«9.tir

Fax (96)2106-8300TsL (Se)2106«300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomte do Estado do Maranhão
Avenida dos Hokmdeses. Quadra 35. Lota 8. Cálhau. Sáo Luis,/MA

Tel: SS (98) 2106-8300 Fax: » 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoecreama.org.br
Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.
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FR CONSTRUÇÃO
R> SSOÜSA -CNPJ: 11 451.5fi2'0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJA7\JBAUA

SOUS/1
TOMADA DE PREÇOS NS 004/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
EQUIPE TÉCNICA ESPECIALI2ADA.

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS 004/2022.

Prezados Senhores,

SERVIÇOS ̂  penal dades da lei, que a R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E
Z' í ° 11-451.552/0001-32, por intermédio de seu representante legal^°^5A portadoría) da Carteira de Identidade n® 0226537420020e do CPF n-: 032.204.693-96, DECLARA, para fins da TOMADA DE PREÇOS ns 004/2022 que

conforme estabelece o parágrafo 69 do artigo 30, da Lei Federal ' ̂ '
máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada,
processo

n9 8.666/93 e suas alterações, dispõe
para a execução do objeto do presente

lqcalizacaq dafmprfc^.

ENDEREÇO: Avenida Rua Areai n9: l - Zona Rural.
CIDADE/ESTADO: Anajatuba - MA.
CEP: 65490-000.

Telefone; 9898587-6050

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONlO

SAMPAIO SOUSA:03220469396
Dados: 2022.12.07 09:34:41
-03'00'

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
CNPJ n“ ll.451.S52/0001-32

RAIMUNDO ANTONlO SAMPAIO SOUSA
RG N"0226537420020

CPF N“ 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

ANTONlO SAMPAIO

SOUSA:03220469396

LTDA.

e't/i33
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£7/12/2022 09:53 Verificador de Conformidade

INICIO TERMOS DE USO F.A.Q.

RELATÓRIO

T RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:53:32Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

DECL. EUIPMENTO. TP-04-

22-ANA3ATUBA.pdf

252a6707e24ffe682673c44ac

21902ae56427b73e0f9e745b3

4176518373e651

PDF

1

▼ Assinatura por CN-RAIMUNDO ANTOMIO SAMPAIO

SOUSA;***204693*'*", OU~presencÍaf

OU=36710392000120, OU={EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

Al, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

0=1CP-Brasíl, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

32000).

Aprovada

Correto

AVALIE

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

 ESTE

_LRV!ÇC

December

at 9í34:41 \ EXPANDIR ^ JC
ELEMENTOS

7

provadosJk®Status dos atributos

Modo escuro □
https://verTficador.iti.gov.brA/erifier-2.10/webreport 1/2



07/12/2022 09:53 Verificador de Conformidade

SEMAD .ANAJATUBA
folha,

Rúbrica ^
► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

Modo escuro
https://verfficador.lti.gov.br/verifÍBr-2.10/webreport 2/2



• Ai^aTubA
fOlH\

^BRICA

FR CONSTRUÇÃO
R AS SOUSA-CKPJ: 11.45l.562'(lO01-32

ENDEREÇO; RAREALNR01 ZONA RUAL. AMAJATUBAMA

SOUSA

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS 004/2022.

Prezados Senhores,

A EMPRESA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
endereço na Avenida Rua Areai n^: 1-Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba -MA, inscrita noCNPJ
sob o n 11.451.552/0001-32, por intermédio de seu representante legal Sr(a) RAIMUNDO ANTONIO
SAMPAIO SOUSA portador(a) da Carteira de Identidade n^ 0226537420020 SSPMA e do CPF n^:
032.204.693-96, declara, para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que
a empresa optou por não visitar o local da prestação de serviços, estando, assim, ciente de todas
as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo,
em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar
eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças
técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, de qualquer
reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

LTDA. Com

Anajatuba (MA). 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO

SAMPAIO

SOUSA:0322046939 SOUSA;03220469396
Dados: 2022.12.07 09:39:16

-03'00'

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n** 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO sbuSA
RG N“ 0226537420020

CPF N“ 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO

6

4
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07/12/2022 09:54
Vertficadof de Conformidade

INICIO TERMOS DE USO F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado
conformidade com MP 2.200-2/2001

Data de verificação

Versão do software

07/12/2022

BRT

2

, em

 09:54:15

.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

DECL-N VISIT -TP-04-22-
ANADATUBA.pdf

f3bdlblba58fbbcl7b8f5e4b6
68143d97fcf0decf09de59fdd
5cb784987332aa

PDF

1

▼ Assinatura por CN-RAIMUNDO AMTONIO SAMPAIO

SOUSA:***204693**,OU=presencial,
OU=36710392000120, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
Al, OU=Secretaria da Receita Federal do
0=ICP-Brasíl, C=BR

Brasil - RFB,

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

32000).

Aprovada

Correto

Decem ber ̂ZZZin2

at 9:39:

Aproyádos ELEMENTOS

AVALIE ESTE

'ERVIÇC

EXPANDIR

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

Status dos atributos

Modo escuro □
https;//vBrificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport

1/2
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07/12/2022 09:54 Verificador de Conformidade

►  Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

Modo escuro
https://vefificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 2/2



SEMAD .ANAJATUBA
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IBRICA

FR CONSTRUÇÃO
S SOUSA-CNPJ: I1,45l.5fiÍ'í)0D1-32

ENDEREÇO: RAREALNRQI ZONA RUAL, AWAJATTJBAjMA

SOUS>1

TOMADA DE PREÇOS NS 004/2022
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS ns 004/2022.

Prezados Senhores,
Declaramos expressamente que:

Drp“S N='o04/2M2 T ' tomada
Hn rnnf f 004/2022, bem assim com as condições de contratação, estabelecidasdo Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo ̂
da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de

na minuta

prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos,
a contar

execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a
essa Comissao os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários

ineTenr°' compromisso e to^os ̂ s atosinerentes ao procedimento licitatório.

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO
SAMPAIO SOUSA:03220469396

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO

SOUSA;03220469396

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA
CNPJ n" 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N" 0226537420020

CPF N" 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

E SERVIÇOS LTDA.
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INICIO TERMOS DE USO FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:49:57
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

ANEXO VI-SUJEIÇÕ EDITL-
TP-04-22-ANADATUBA.pdf

d5a5bacd49adde4bfa8f878d9

a5fedbc6cac89a6699a3f6ble

b88c6dc274f2bc

PDF

1

▼ Assinatura por CN-RAíMUNDO ANTONIO SAMPAIO

SOUSA:***204693*'^, OU^presencial,

OU=^36710392000120, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

A1, OU=Secretaria da Receita Federai do Brasil - RFB,

0=iCP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

^000).
Aprovada

Correto

D e c e m b e r

at 9:30:17.

Status dos atributos Aprovados

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

AVALIE

EXPA

 ESTE

--CRVIÇO

rUNDIR

ELEMENTOS

Modo escuro □
https://verificador.iti.gov.bf/verifier-2.10/webreport 1/2
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folha

Rúbríca V\
► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

Modo escuro

https://verificador.iti.gov.br/venfier-2.10/webrdport 2/2
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n“ 12204050622
31/03/2022, protocolo 220397830. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e
informar 0 código de verificação.

em

Identificação de Empresa

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

21201215087

Nome Empresarial;

Número de Registro:

CNPJ: 11451552000132

Município: Anajatuba

Identificação de Livro Digital

DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBERTipo de Livro:

Número de Ordem: 1

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s) Nome CRC/OAB

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO

SOUSA
03220469396

17940893300 bento gomes costa MA5143

CBRTiriCO A AOTBfTlCAÇjto BI 31/03/2033 09t32 BOB N* 30230397B30.
PBOTOCOLOi 330397830 DB 31/03/3032. CÕDIGO DB VBRZriCAÇXO:
123040S0633. HlRBi 213013150B7.

B A B SODBA BHPRBESfDZlfBirrO B COKSTRTTTOBA B 8BRV1C08 LTDA

JUCEMA
FLOSBNCIO BRANDES NBTO

SB8POH8ÍVBL PBLA AOTBHTICAÇjlO
SXO LOfS, 31/03/3023

«HaprvMCacll.aE.gov.br

dMto do(»jna>i(o. »e impfiMBu. fica bonprovaA) da aua autenticKiacia nos rospectivos portais
nfarmOTRi aaua iMpacbvos cAgoa da varlftc^.
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SEMAD-ANAJATUBA
FOLH>uli:r__
«ObricaTermo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

N® de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER
servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. município Anajatuba,
(NIRE) 21201215087.

contém registros numerados, do n° 01 ao n® 06, e
empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E
CNPJ o® 11.451.552/0001-32. Número de Registro

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/01/2010
mstitutivo: 21200694780A

Anajatuba, 01/01/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador. Sócio

CPF 032.204.693-96

bento gomes costa

CONTADOR

CRC/MA 5143

m
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SEMAD-Afiyu

WObricau ^

atuba

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem

TERMO DE ABERTURA

“tl .5‘S'rp"

Local e data;

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista
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SEMAD-ANAJATUBA
FOLHA

«Obrica- LIVRO DIÁRIO

Número dc Ordem

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro
numeradas, compondo o livro diário número
compreendidas no período de

Estado

/  /

, com seucidade

número por extenso) páginas tipografícamente
número por extenso) das operações
, da empresa sita á Rua/  /a

contrato social arquivado na Junta Comercial deste
í inscrita no CNPJ sob númeroEstado sob número em

Local e data:

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista
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ATUBASEMAD.AN4U

TOLHA^J?
W:rBAICA £LIVRO RAZÃO

Número de Ordem

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro
numeradas, compondo o livro razão número

__ cidade _
Junta Comercial deste Estado sob número

sita à Rua Es

numero por extenso) páginas tipograficamente

número por extenso) da empresa
, com seu contrato social arquivado na

, inscrita no CNPJ sob número

tado

em

Local e data:

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista
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SEMAD - ANAJATUBA

■CiBRtCA I ^
LIVRO RAZÃO

Número de Ordem

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro
numeradas, compondo o livro razào número
compreendidas no período de

Estado
/  /

cidade

número por extenso) páginas tipograficamente
número por extenso) das operações

/  / da empresa
com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste

, inscrita no CNPJ sob número

sita à Ruaa

Estado sob número em

Local e data:

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

t
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

N® de Ordem: 1

0 presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém páginas numeradas, do n- 01 ao n° 06, e
serviu para escrituração no período de 01/01/2021  a 31/12/2021, da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO
E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

Anajatuba, 31/12/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

Administrador, Sócio

CPP 032.204.693*96

bento gomes costa

CONTADOR

CRC/MA5143
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS
consta assinado dlgitalmente por: LTDA

IDENTIFICAÇAO D0(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

03220469396 RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300 BENTO GOMES COSTA
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índices do balanço patrimonial encerrado em 31.12.2021

índice de liquidez geral
ILG = ATIVO circulante + EXIGIVEL LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

ILG = 1.288.277,12

2,63

489.393,33

índice de liquidez imediata
iLi = ativo circulante

PASSIVO CIRCURLANTE

ILI = 1.288.277,12

2,63

489.393,33

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

II = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

IE = 489.393,33

= 1,89

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96

Administrator

Bento Gomes Costa

CPF: 179.408.933-00

CRC/MA: 05143
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ATIVO

Circulante

Disponibilidades
Caixa

Clientes

Estoques

33.850,15
281.265,35
180.751,45 495.866,95

Permanente

Imobilizado

Instalações
Móveis e Utensílios

Equip. de Informática

21.415,65
48.610,05

215.441,75 285.467,45

Total do Ativo 781.334,40

PASSIVO

Circulante

Fornecedores

Prov. Contrib social

Fornecedores Nacionais

Prov. Para I Renda

P

a

t

r

10.334,40

65.000,00
49.000,00
40.000,00 164.334,40

1

mônio Liquido
Capital Social
Lucro Acumulados

600.000,00
216.000,00 616.000,00

Total do Passivo 781.334,40

Importa o presente balanço, tanto no Ativo quanto no Passivo a quantia de R$ 781.334,40
(Setecentos e Oitenta e Um Mil trezentos e Trinta Quatro Reais e Quarenta Centavo).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96

Administrator

Bento Gomes Costa

CPF: 179.408.933 -00

CRC/MA: 05143
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R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Rua Areai n°: 1 - Zona Rural -
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CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

Demonstração do Resultado - 2021

Receita

Imp. Incidentes s/ Vendas
Receita C. Operacional
Custo

Lucro Bruto

Despesas Operacionais
Lucro do Exercício AIR

Provisão P/ Imposto de Renda
Lucro do Período

789.743,40
(28.825,63)
760.917,77

(471.769,00)
289.148,77

(34.697,85)

(28.167,63)

216.283,29

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96

Administrator

Bento Gomes Cosia

CPF: 179.408.933 -00

CRC/MA: 05143
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS ENCERRADAS EM
31.12.2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa "R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA",

estabelecida na Rua Areai n®: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, São Luís -
Maranhão, com inscrição na JUCEMA sob N!RE: 21201215087, inscrita no CNPJ sob n“
11.451.552/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, com prazo de duração
indeterminado.

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA tem como objetivo
social à exploração por conta própria no ramo de:

•  4120-4/00 - construção de edifícios.

•  2439-3/00 - produção de outros tubos de ferro e acho,

•  2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas.

•  2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção.

•  4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças  e calcadas.

•  4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.

•  4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.

•  4313-4/00 - obras de terraplenagem.

•  4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.

•  4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias  e de gás.

•  4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.

•  4399-1/02 -

temporárias.

•  4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua.

•  8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.

•  4399-1/03 - obras de alvenaria.

•  8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente(as atividades de

limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a

limpeza de chaminés, de fornos. Incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de

refrigeração de ar, atividade de limpeza de maquinas industriais, atividade de

limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc. Atividade de limpeza do interior de

tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas,

atividade de limpeza de caixas de agua e caixas de gordura).

•  4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e^
construções correlatas, exceto obras de irrigação.

•  4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.

•  8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

4
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•  2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica  e barro cozido para uso na
construção, exceto azulejos e pisos.

•  4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias publicas, portos e aeroportos.

•  4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

•  4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.

•  3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
•  3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.

•  2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado,
sob encomenda.

•  25.99-301 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção
•  25.99-302 - serviço de corte e dobra de metais

•  33.14-702 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
exceto válvulas

•  33.14-703 - manutenção e reparação de válvulas industriais

•  33.14-799 - manutenção e reparação de outras maquinas e equipamentos para usos
industriais não especificados anteriormente

•  42.92-801 - montagem de estruturas metálicas

•  43.22-301 - instalações hidráulicas, sanitárias  e de gás
•  46.63-000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial

partes e pecas

•  47.44-001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas

•  43.13400 - obras de terraplenagem

•  43.21500 -instalação e manutenção elétrica

•  43.22301 -instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

•  43.30404 - serviços de pintura de edifícios em geral

•  43.99105 - perfuração e construção de poços de agua

•  47.44099 - comercio varejista de materiais de construção em geral
•  71.19701 -serviços de cartografia, topografia e geodesia

•  81.21400 -limpeza em prédios e em domicílios

•  81.30300 -atividades paisagísticas

•  43.99103 - obras de alvenaria

•  4742-300 comercio varejista de material elétrico

•  4744-003 comercio varejista de materiais hidráulicos

•  4642-702 comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho

•  7739-099 aluguel de outras maquinas e equipamentos ̂comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador

SEMAO -
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•  7732-201 aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador,

exceto andaimes

•  4649-408 comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação

domiciliar

•  4761-003 comercio varejista de artigos de papeiaria

•  4635-401 comercio atacadista de agua mineral

•  3812-2/00 coleta de resíduos perigosos

•  8111-700 serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8122-200 imunização e controle de pragas urbanas

•  8130-300 atividades paisagísticas

•  7820-500 locação de mão de obra temporária

•  0230-600 atividades de apoio a produção florestal

•  3702-900 atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

•  3812-200 coleta de resíduos perigosos

•  7112-000 serviços de engenharia

•  4299-599 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente - serviços

em geral e arquitetura e etc.

•  4291-000 obras portuárias, marítimas e fluviais

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela administração da empresa E DE S
MOURA CONSTRUÇÕES LTDA de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) está em conformidade com
as Normas Internacionais de Contabilidade (IFR), combinados com a NBC TG 1000 (CPC
PME) “contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer
0 uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da
administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo,
todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou
estimativas significativas para as demonstrações financeiras.

sy

/4- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis
foram:

a) Apuração do resultado - as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de
competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza financeira. As
receitas e despesas de natureza financeira são calculadas com base no método exponencial,
registradas pelo valor de resgate e as receitas e despe^ correspondentes ao período futuro
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são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos, e apropriadas ao
resultado pela fluência dos prazos;
b) Ativo circulante

rendimentos e as variações monetárias até a data do balanço;
c) Aplicação financeira de liquidez imediata - é apresentada pelo valor de aplicação,
acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos até  a data do balanço;
d) Segregação entre circulante e não circulante - os valores realizáveis e exigíveis com
prazos inferiores a 360 dias estão classificados no Circulante, os com prazos superiores,
estão classificados no Não Circulante;

e) Imobilizado intangível - são registrados ao custo de aquisição, formação ou Instalação,

deduzido da depreciação ou amortização acumulada.  A depreciação e amortização são
calculadas pelo método linear, às taxas que levam em conta, o tempo de vida útil econômica
estimada dos bens. A entidade adota como procedimento, revisar o imobilizado para
verificação de possíveis perdas,

f) Uso de estimativas contábeis - de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

requer que administração adote o uso de estimativas, premissas objetivas e subjetivas com
seus ativos e passivos, e a divulgação contingente de seus ativos e passivos. Os valores reais
das efetivas transações poderão apresentar variações em relação às estimativas;
g) Transações em moeda estrangeira - convertidas para reais utilizando-se as taxas de

câmbio denominadas em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado;
h) Provisão para recuperação de ativos {impairment) - o registro contábil de um ativo deve
evidenciar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando
tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é
constituída uma provisão, ajustando o valor contábil líquido. Os valores dos ativos não
financeiros são revistos, no mínimo anualmente para determinar se há alguma indicação de
perda por impairment. A administração da empresa  E DE S MOURA CONSTRUÇÕES LTDA,
não encontrou elementos necessários para justificar o estudo de impairment. E que por essa
razão, optou por fazer em ano subsequente,

i) Ativo e passivo contingentes - o reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos
e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios

descritos a seguir:

a) Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto
quando da existência de evidências que propiciem  a garantia de sua realização, sobre as
quais não cabem mais recursos,

b) Provisão para contingências passivas - provisões são reconhecidas nas demonstrações
contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em
notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem
provisão e divulgação,

j) Outros ativos e passivos - os ativos estão demonstrados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e das variações monetárias incorridas (em base

são demonstrados pelos valores de realização, incluindo os
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R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTD^
Rua Areai n°: 1 - Zona Rural -

CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
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pro rata dia).

Ativo Circulante - reconhecido pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos e das
variações monetárias auferidas, sem a dedução da provisão necessária quando aplicável,
para refletir o valor da realização.
Nota 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - representada por valores de depósitos a vista

(recebimentos das Vendas da Prestação de Serviços) que são utilizadas para a manutenção e

desenvolvimento dos objetivos sociais.

Descrição 2021

Caixa 185.389,07

111.560,00

198.050,00

Bancos conta Movimento

Aplicações Financeiras

Total 494.999,07

Nota 2 - Contas a Receber - representados por valores oriundos do desenvolvimento das

atividades da entidade, reconhecidas na contabilidade no mês da efetiva realização com

vencimento no mês (es) seguinte (s), observado o princípio da competência.

Descrição 2021

Contas a Receber-Clientes

Cartão de Crédito - CIELO

100.673,76

62.229,76

Total 162,903,52

Nota 3 - Estoques - representados por valores de aquisição de materiais para utilização na

produção de serviços, sempre adotando o regime de competência.

Descrição 2021

Materiais Utilizados em Serviços 361.566,51

Total 361.566,51

Nota 4 - Adiantamentos - representados por valores de adiantamentos a fornecedores por

conta de serviços a ser realizados posteriormente.
"r

Descrição 2021

Adiantamentos a Fornecedores 173.582,22

Total 173.582,22

Nota 5 - Conta de Compensação Ativa - representado por valores de materiais para

utilização em serviços, cujos materiais foram recebidos em simples remessa para futura

prestação de contas.

8
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Descrição 2021

Materiais em Poder de Terceiros 95.175,80

Total 95.175,80

Nota 06 - Ativo Não Circulante - Imobilizado - representado por valores referente a Bens
Móveis e Imóveis (Reforma e Ampliação e Instalações), deduzidas as devidas depreciações,
calculadas com base em taxas utilizadas e aceitas como padrões, inclusive pela legislação do
Imposto de renda.

Nota 06.1 - Bens Móveis - representado por valores de bens móveis (-) Deduzido as
Depreciações, tais como: Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Veículos:
06.1 Bens Máveh

I  T«x> S«ldo VtafAquMcac VtlorPtpfcIMoDcsctiçio
Saldo

Dapcw, AiMo Sabia» Adjçie Sabia»

Múvels e Utensílio»

Miq.Equipamentos

Veiculo»

W.OOK, S3.42S.CO

22S.647.68

-42.321.76

-98.19(144

41.1Ca,24

132.457,24

160284.12

lO.CXK aoo

TO.OW 178-Cra,47 -17.809.35 CIQO

Total gool t.iwlU gool ■ »a»a>i a» goB 333.sano

Nota 06.2 - Bens Imóveis - representado por valores referentes às Instalações comerciais.
Taxa Saldo

Inkial

Valor Aquisição Valor DepredaçãoDescrição
Peprec. Adição Baixas Adição Baixas

Instalações 0,0(»4 186.000,00 -12.560,84

Total 0.00 186X100,00 0,00 -12.S6aS4 aoo
Total - Bens Móveis e Imóveis 0,00 673.166,15 0,00 •165.882,39

Nota 07 - Passivo Circulante - Obrigações com Terceiros - representado por valores a pagar
a fornecedores, provenientes de aquisição de bens, de produtos, de materiais e utilizados
em serviços.

Nota 07.1 - Passivo Circulante - Obrigações com Terceiros - Fornecedores e Outras Contas
a Pagar.

Descrição 2021

Fornecedores

Outras Contas a Pagar
40.720,40

81.202,91

Total 121.923,31

Nota 08 - Passivo Circulante - Conta de Compensação Passiva - representado por valores de
materiais para utilização em serviços, cujos materiais foram recebidos em simples remessa

contas.futurapara deprestação

Descrição 2021

Simples Remessa de Merc. Em Poder de Terceiro 95.175,84

Total 95.175,84

Nota 09 - Obrigações Societárias - representada por valores de Lucros Distribuídos aos
sócios para Pagamento no Exercício Seguinte:

Descrição 2021

Lucros Distribuídos a Pagar 73.540,20

Total 73.540,20

Nota 10 " Obrigações Trabalhistas - representada por valores de salários, férias e rescisão
de contrato de trabalho de empregados.
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Descrição 2021

Obrigações Trabalhistas 35.137,04

Total 35.137,04

Nota 11 - Obrigações Tributárias - representada pelos impostos municipais e federais,
apropriados para pagamento no mês seguinte ao apurado.
Descrição f 2021
Obrigações Tributárias 47.930,00

Total 47.930,00

Nota 12 - Provisões Trabalhistas - representada por valores a pagar aos empregados

referentes a férias e encargos (INSS e FGTS), no efetivo gozo, reconhecido em cada mês do
período, observado o principio contábil da competência.

Descrição 2021

Provisões de Férias e Encargos Sociais 75.686,98

Total 75.686,98

Nota 13 - Passivo Não Circulante - Obrigações com Clientes - representada pelos valores
de adiantamentos de clientes para entrega de serviços contratados superiores a 12 meses.

Descrição ' 2021
Adiantamento de Clientes 196,802,50

Total 196.802,50

Nota 14 - Passivo Não Circulante - Obrigações Societários - representada pelos valores
dos lucros distribuídos ao sócio, para pagamentos em prazo superiores a 12 meses, de
acordo com a viabilidade do fluxo de caixa da empresa.

r

Descrição 2021

Lucros e ou Dividendos a Pagar 149.128,09

Total 149.128,09

Total (Passivo Exigivel a Longo Prazo) 345.930,59

Nota 15 - Patrimônio Líquido - representado pelas mutações patrimoniais ao longo da

existência da empresa, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido
como capital próprio (é a parte do patrimônio (+) Bens e Direitos (-) Obrigações com
Terceiros = Patrimônio Líquido).

Nota 16 - Receitas - são provenientes do desenvolvimento dos seus objetivos sociais junto
aos seus clientes.

r

Descrição 2021

Receita da Prestação de Serviços 2.376.697,84

Total 2.376.697,84

Nota 16-1 - {-) Deduções da Receita - representada pela (-) Dedução dos Impostos
Incidentes sobre a venda de serviços.

Descrição 2021

(-)lmpostos incidentes -535.280,60

Total -535.280,60

Nota 17 - (-) Custos Operacionais - representado pela utilização de materiais utilizados na
produção que contribuíram para a consumação das operações realizadas no período.

9^
Representam os custos incorridos com áreas comercial, paifa obtenção das receitas ̂
operacionais do período. ^ ̂
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Descrição 2021

('ICustos dos Serviços Vendidos -318.689,68

-85.603,95

-93.840,20

(-)Custoscom Materiais Aplicados
{-)Custos com Fretes e Carretos

Total -498.133,83

Nota 18 - {-) Despesas - são as despesas que contribuíram para a consumação das
operações realizadas no período. Representam os gastos incorridos com áreas comercial,
administrativa e financeira, para obtenção das receitas operacionais do período.

Descrição r 2021
(-)Despesas Comerciais e Administrativas -270.421,58

-135.090,50

-106.667,02

(-)Despesas com Depreciações
(-)Despesas Tributárias

Total -512.179,10

Nota 19 - (-} Resultado Financeiro - representado pelos valores das Receitas financeiras (-)
Despesas Financeiras do período.

T
Descrição 2021

{+)Receitas Financeiras 27.840,74

-28.630,00(-)Despesas Financeiras

Total -789,26

Nota 20 - Lucro Líquido do Exercício - representado pela diferença entre a Receita Líquida
(-) Despesas Operacionais, acrescida de Outras Receitas Operacionais (-)/(+) Resultado
Líquido das Receitas e Despesas Financeiras do Exercício.
Nota 21 - Destaque - As notas explicativas foram elaboradas a partir das Demonstrações
Contábeis e DRE, elaboradas sob a responsabilidade do profissional habilitado, contador
Bento Gomes Costa, CPF: 179.408.933-00, CRC-MA n? 05143, autenticada na JUCEMA sob n?
20220687790 em 01/06/2022.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96

Administrator

Bento Gomes Costa

CPF: 179.408.933-00

CRC/MA: 05143
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO{S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03220469396 RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

BENTO GOMES COSTA17940893300

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 10:41 SOB N® 20220372594.

PROTOCOLO: 220372594 DE 31/03/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204450605. C»PJ DA SEDE: 11451552000132.

KIRE: 21201215007. CCM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022. VO

JUCEMA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA /VW

LARISSA ROCHA DA SILVA SECRETÃRIA-QERAL

wwv. wiçr«safacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade noyrespectivos portais,
He ve r 1 f i /i nfnrmanrtr»
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o execercío da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME

REGISTRO...

CATEGORIA,

BENTO GOMES COSTA

...:MA-005143/P

....: CONTADOR

.408.933-“*
. •••CPF

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva ação penai.

Emissão: MARANHÃO, 01/11/2022 as 12:03:24.
Válido até: 01/02/2023.

Código de Controle: 704728.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA

abouil>l»d(

Scanned with CamScanner
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARlHAnF

a operar, conforme

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos
petição a Autarquia.
Código da Certidão: CR05436_01122022_162639_265

em www.suseD.Qov.br ou por meio

Esta Certidão é válida por 30 dias não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2022.

‘*‘íA!3Ü«1/
■A

htíps;/Avww2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emile_certidotó2_2011 ̂ ?en&x>d^=05436&entegc=84948157000133
1/1
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Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR
Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na
página da internet da Superintendência de Seguros Privados
(www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros Guntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar,
1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 01/12/2022 16:29:31

N° Apólice Seguro Garantia; 10-0775-0346364

Proposta; 3696229

Controle Interno (Código Controle): 013637313
N° de Registro SUSEP: 054362022001007750346364000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

CPF/CNPJ: 06.002.372/0001-33 RUA BENEOTO LErTE,868, * ANAJATUBA - MA

DADOS DO TOMADOR: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS

LTDA

CPF/CNPJ; 11451552000132 R AREAL 1, , ZONA RURAL  - CEP: 65.490-000 - ANAJATUBA -
MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico dígitalmente assinado por

ICP ICP
Brasil Brasil
,  . d qti po':

» ̂I^Roque Jr. de H. Melo
A.V. Astinado d g'ta po’-

* ̂X^Edurdo de O. Nobfga

Documento eletrônico assinado digtdmente coiforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instluü a Infra ■ estrutura de Chaves Púbicas Brasileira - ICP - Brasil pa; Sigiatários(as);
Eduardo de OíveiraNotregaN® de Sériedo Certificada 62FF6E26A0F8B264Roque de Holanda Melo N® de Série do Certificado; 7AEFl01BBB72BD55D1532D0F6E5777á)CFEADD87

b0c /f3?
Alt Fica instituidaa Infra - Estrutura òe Oiaves Públicas Brasitetra -tCP -Brasil, para garantir a autenticiúads, a Integridade e a validade jui’dica dedoaanentos em forma eletrdrVca, das ̂ ícações de suporte e
das aplicações h^liladas que utilizem certificados diptás, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou eridosso
fiDi coiT^iTcnte registrado no site httos://www.gov.brysusep da SUSEP • Superinteidèncla de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro,
previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corr^agem de seguio. As condições contratuais / regiáamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade iiffio à Susep podeião ser
corrsultadas no sltebtlps://www.gov.t]rfsusep, deacordo com c^riúmero de processo constante da apólice/(mposta. Acertidâode regularidade dasociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no
site www.susep.govi>r.Este produto está protocolado através
0800 704 0301 .Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

N.* Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nM5414.900196/2014-63. Atendimenlo SUSEP; 00 021 8464.Central de Atendi Junto;
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FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade Limite Máximo de Garantia

(L.M.G)
Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO
- SETOR PÚBLICO

R$ 1.005,51Licitante

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Vigência
Modalidade e Cobertura

Adicional

Importância Segurada
Início Término

Licitante R$ 1.005,51 16/04/202315/12/2022

Demonstrativo de Prêmio:

R$ 140,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$140,00

Prêmio Líquido Licitante

Adicional de Fracionamento

LO.F

Prêmio Total

Valor(R$)
R$ 140,00

Parcela Vencimento
08/12/2022

N® Carnê
15284834

Condições de

Pagamento;
1

Em almtrantc àle 127<1/>2>ibrmairas que na!m asaSquobs de de PSftsd ede 4% de CCFNS abra as prêmcs da 99(io& deduadcs da e^Daleada an leji^ e^ae.0($ «tarieg aana dioici^ i^âal deedai^ no
orinc diS csataB^do da oabertiraIsí.PcdaJm) schr ahra^olce^ qitanda caraa&4a(^ ialademenia adefliuifa <a^39(^o
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FRONTISPfCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
_

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador
adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo
estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N° 004/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

\QZÍli3>(JIÍL
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RObrícaCONDIÇÕES CONTRATUAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO; SETOR PÚBLICO

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice  e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de

tcipaçao em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade
npras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I - processos administrativos;
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos
IV - regulamentos administrativos.
1.2 Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas
previstos em legislação específica, para cada caso.

ou não, em dívida ativa;

peto tomador,

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Ap^ice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
beguro Garantia.

2.2. Condições Gerais; conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de
plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou
cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condiç^s Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de
vinculo e a estipulaçao de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.Ò Endosso: mstumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2 7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obngaçoes cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia; valor máximo
segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio; importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro
devera constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinis

2

que a seguradora se responsabilizará perante

, e que

: procedimento pelo qual a seguradora constatará
ou nao a

APOLICEDIGITAIPágina 4 de 12
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procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento forma! de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado
nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis
valores a serem indenizados.

; 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

; 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
' 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

l

Aceitação:

A contratação/aiteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem
como para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou
da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a

rrer a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará
a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que  o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a
consequente inexistência de cobertura enquanto perdjürar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita ern até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta. /

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento
que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar

APOLICEDIGITAlPà^na 5 de 12
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\ tais modificações, devendo a seguradora emitir  o respectivo endosso.
: 4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
I base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a
i modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde
i que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

: 5. Prêmio do Seguro:
; 5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência
. da apólice.
! 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não
I houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
! 5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
I seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
1 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional,
‘‘ftulo de custo administrativo defracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver

,  , . rcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,
: com a consequente redução proporcional dos juros pactuados,
j 5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas
j coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no
i primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 5.5. A sociedade seguradora encaminhará o
i documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência
I mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.
I

I 6. Vigência;
i 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato
: principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas
i as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada,
j 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
j estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
i modalidade,
j 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
;  cumento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
I acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a

I modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que
! solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

I 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
I 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
I modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
I 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
! apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável,  a seguradora poderá solicitar documentação e/ou
informação complementar.

; 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o
1 prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
!_7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinis' cornunicará formalmerte^o
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segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
; embasaram sua conclusão, deforma detalhada.

Bsw

[ 8. Indenização: I
I 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite |
I máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as ;
j partes: í
;  I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,
I sob a sua integral responsabilidade; e/ou
I  II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
!  inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. •
I 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: j
; 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá |

orrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último i
. .cumento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1 o prazo de 30 (trinta) dias
será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências. |
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da j
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia
útil subsequente a revogação da decisão. i
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice  a um contrato principal, todos os saldos de créditos
do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da
reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. i
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos |
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora i
qualquer excesso que lhe tenha sido pago. |

9. Atualização de valores: |
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos j
mos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva i

i obrigação, acarretará em:
I a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
;  indenização, a data de caracterização do sinistro; e
i b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia
i posterior ao término do prazo fixado.
; 9.2. o índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao I
I Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a !
I substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado |
; antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua j
i efetiva liquidação. I
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para
pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. |
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito

i  independente de qualquer interpelação judicial ou extrajujdicial, de uma só vez. juntamente^^m os
I demais valores devidos no contrato.

I
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! 10. Sub-Rogação: j
]  10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a !
I seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra j
i  terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. i
j  10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador os -
í direitos a que se refere este item. ’ i

!  11. Perda de Direitos:
1 O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
' hipóteses:
I

j  I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
j  *' — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de
I  >ponsabilidade do segurado;
- Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice,

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V — O segurado não cumprir íntegralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de i
seguro;

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; i
VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; '

atos ou fatos de

III que tenham sido

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto !
.te seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma j

pruporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na rnesma modalidade
deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

para cobrir o objeto

14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos,
0 que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas
Condições Gerais:
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante

, termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
j  ll - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

^v / j
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I  IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice
I a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
I V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
I Condições Especiais.
!  14.2. Quando a garantia da apólice recairsobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente
I será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo
I 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no
j  item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

ii

í 15. Rescisão Contratual:

j  15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado j
; ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes

iposições: !
.^.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, j
além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; I
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, |
além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre
a vigência original para
obtenção de prazo em dias

% do i
Prêmio |

I  Relação a ser aplicada sobre | %-do |
!  a vigência origina! para | Prêmio |

obtenção de prazo em dias |

■15/365'
■30/365'
■45/365'
'60/365'
•75/365'
•90/365'
105/365
120/365
135/365
150/365
165/365
180/365

13% ■195/365
■210/365
225/365
240/365
255/365
■270/365
■285/365
•300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

•73%' • •
•75%' - •
•78%* • •
■80%* • •
•83%' • •
•85%' - -
•88%' • •
•90%' • ■
■93%' • •
■95%- ■ ■
•98%- • ■
100%' • •

20%
27%
30%
37%
■40%
■46%
50%
56%
60%
66%
70%

i  15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem t).1.2., deverá ser utilizado
I percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

j  16. Controvérsias:
i  16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I  I - por arbitragem; ou
;  II - por medida de caráter judicial,
i 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissóría de
í arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim
neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por
meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional,
salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
arão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CAPÍTULO 11 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES  - RAMO 0775
Modalidade I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSOSUSEPn.® 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos
prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas
condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

APOLICEDIGITAl
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! Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6® da Lei n®
! 8.666/93.
j  I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura
I securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente
! descritos neste documento.;
j  II - PrejuÉos; Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em
j assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de
; Licitação.

3. Vigência;

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal. !

^ Reclamação e Caracterização do Sinistro: |
I. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em j

assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital í
de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. I
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes '
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do edital de licitação; i
b) Cópia do termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou
decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos !
documentos comprobatórios; |
d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item I
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações |
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório |
final de regulação.

' 5. Rescisão do Contrato de Seguro:
■ 5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio |
I proporcional. i

t 6. Disposições Gerais:
i 6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas j
; do tomador perante o segurado, específicamente descritas no objeto desta apólice, de acordo
I com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes
; a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, |
I danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou i
j modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-j
: garantia. '
I 6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em |
j caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer i
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I responsabilidade.
: 6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e !
i perdas causados direta ou indíretamente por ato terrorista, comprovado com documentação |
; hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, |
;  independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como j
I atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. i
I 6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do !
I segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda |
, que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta ;
i garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos |
I termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais. '

; 7. Ratificação:

” itificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela |
^ 3sente Condição Especial. j

CONDIÇOES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.
No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso,

ibe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente

i documento.

’ Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista
; como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

w V
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Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões netropplitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, infonnacoes e serviços transacionais.

SAC B3

0800 729 0722

Tnfornacoes, reclamar
_  f
s, cancelamento de
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoría Geral da Justiça

Vara Única de Anajatuba

CERTJUDONE-VUANAJ - 242022

Código de validação: 13F314D9E6

Número da guia: 22050501001396703.

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que a lei me confere, CERTIFICO a requerimento da
parte interessada que, após minuciosas busca procedidas neste eartório, nos livros
de Registro de Distribuição dos Feitos referentes ao Juízo de Direito da Vara
Cível a partir de 22(vinte dois) de janeiro do ano de 1998, neles verifiquei constar
a INEXISTÊNCIA até a presente data, de processos de Falência e Concordatas
e/ou Ação de Execução Fiscal e Patrimonial instaurados nesta Comarca, em
nome de:

R. A. S. SOUSA, inscrita sob o CNPJ n^’ 11.451.552/0001-32, Inscrição Estadual
12.677.994-5, localizada no Povoado Areai, n® 1, Zona Rural, AnaJatuba/MA.

CERTIFICO, finalmente que a Secretaria Judicial a meu eargo é a única
existente nesta Cidade e Comarca de Anajatuba-MA.  O referido é verdade e dou
fé. Dada e passaJa a presente Certidão na Secretaria Judicial, no Fórum de
Anajatuba, nesta Cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, aos 05 de dezembro
de 2022. Eu. Secretário Judicial, digitei, subscreví, dato e assino.

11’

Anajatuba (MA), 06 de dezembro de 2022.

JORGE LEONARDO MUNIZ CRUZ LOPES
Secretário Judicial de Entrância Inicial

Vara Única de Anajatuba
Matrícula 191346

di-

mm
?7>

1CERTJUDONE-VUANAJ - 242022 / Código: 13F314D9E6
Valide o documento em www.tjfna.jus.br-Validadoc php

íi 5U.1 responsabilidade com o moio am^ 'e.Antes do imprimir pen:

\s\tí
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça

Vara Única de Anajatuba

Documento assinado. ANAJATUBA. 06/12/2022 11:23 (JORGE LEONARDO MUNIZ CRUZ LOPES)

2CERTJUDONE-VUANAJ - 242022 / Código: 13F314D9E6
Valide o documento em www-tima.ius.br/vaiidadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio am^
fiConsumoCoosctente ^

r\le.
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FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CKPJ; 11.45 t.562'í)001-32
ENDEREÇO R NR01 ZONA RUAL. AWAJA7UBAMA

SOUS/1

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO (Item 6.2.5 "a" do Edital)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS ns 004/2022.

Prezados Senhores,

A empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E
CNPJ; 11.451.552/0001-32, estabelecida
- Anajatuba • MA em cumprimento
004/2022, declara o seguinte:

SERVIÇOS LTDA, inscrita no
na Avenida Rua Areai n^: l - Zona Rural - CEP: 65490-000

ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS n"

1. Estar ciente das condições desta licitação e
todos os documentos apresentados;

2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

3. Que mantera na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de
quaiiftcaçao técnica, admítindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;

4. Que manterá nas obras. Livro Diário de Obras, onde deverão
decorrentes do andamento da obra
da execução do Contrato.

que assume responsabilidade pela autenticidade de

ser anotadas todas as ocorrências
e outras Julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por

A ̂  ^ ̂ RAIMUNDO ANTONIO
ANTONIO SAMPAIO SAMPAIOSOUSA:03220469396

Dados: 2022.12.07 09:31 ;54

-03'00'

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇO
CNPJ n“ 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N"0226537420020

CPFN“ 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

SOUSA:03220469396

1LTDA.

^Íê/|33 {0^
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INICIO TERMOS DE USO FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em
conformidade com MP 2.200-2/200''

07/12/2022 09:50:41
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

ANEXO XIV-DECLRÇÕ-TP-04-
22-ANA:ATUBA.pdf

457a87ac2227f68e332e4616f

8dcf67d876febb7915cbcd00e

d5fe4443d556de

PDF

1

▼ Assinatura por CN-RAfMUNDO AMTONIO SAMPAIO

SOUSA;***204693**. OU-presencíal,

OU=36710392000120. OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

Al, OU^Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

0=ICP~Brasí!, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

32000).

Aprovada

Correto

December^ 7tp /

at 9:31:54.

AVALIE

•^EXPA

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

 ESTE

ÇC

NDIR

ELEMENTOSStatus dos atributos

Modo escuro □
https://verTficador.itl.gov.br/verifier-2.10/webreport 1/2
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►  Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

MÍ>/|33
Modo escuro

https://verificador.lti.gov.br/verifier-2.10/webreport 2/2
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bííica idFRCOUSTRJÇÁO
R A S SOJSA -CKPJ: Il45l.5fi2'00&1-Í2
EWDEREÇC: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBAMA

SOUSyl

TOMADA DE PREÇOS NS 004/2022
ANEXO XV

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/ Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS ne 004/2022.

Prezados Senhores,

Empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA  E SERVIÇOS
11.451.552/0001-32, estabelecida na Avenida Rua Areai n^;

LTDA, Inscrita no CNPJ:

.  . , 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 -Anajatuba - MA por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32,
§ 2.-, da Lei Federal n.5 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a
participar da TOMADA DE PREÇOS n? 004/2022.  CPL, e que contra ela não existe nenhum pedidode faiencia ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se
submete a todos os seus termos.

Anajatuba (MA), 02 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO ANTONIO

SAMPAIO

SOUSA:0322046939 SOUSA;03220469396
Dados: 2022.12.07 09:32:46

-03‘00’
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ n* 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N"0226537420020

CPF N“ 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO

6
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INICIO TERMOS DE USO FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:52:10
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

ANEXO XV-IMPEDITIVO-TP-

04-22-ANA3ATUBA.pdf

9a5bfad8ce524da57629c8446

454ce8d3e3311dc568242cb27

56S26528af96c9

PDF

1

▼ Assinatura por CN-P.AIMUNDO ANTONlO SAMPAIO

SOUSA:*-^*204693**. OU=presenciai,

OU=36710392000120, OU=(EM BRANCO), OU-RFB e-CPF

A1, OU^Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

0=ICP-Brasíl, C=BR

▼ informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

Estrutura da assinatura com o padrão (ISO

32000).

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

Aprovada AVALíE ESTE

SERViÇüCorreto

December )ZI2nzz

at 9:32:46. EXPANDIR

ELEMENTOSStatus dos atributos Aprovados

Modo escuro □
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 1/2
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FR CONSTRUÇÃO
R > S SDJSA - CNPJ: 11 451.562'0001-32
ENDEREÇC: R AREALNR01 ZONA RUAL, AWAJATUBAíMA

SOUS/1

TOMADA DE PREÇOS N9 004/2022
ANEXO VII

declaração de cumprimento do art.79, XXXIII, DA CF/88.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/Anajatuba/MA
REF: TOMADA DE PREÇOS ns 004/2022.

Prezados Senhores,

A empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVirnc itha >
CNPJ: 11.451.552/0001-32, estabelecida na Avenida Rua Areai ns-1. Zona Rural - CEP- 65490^000
^ Ana;atuba - MA. DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do art 27 da Le^ederal ”
8.666/1993, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou iLlubre
e  0 emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7? da Constituição Federal de a partir dos 14

1988.

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO
SAMPAIO SOUSA:03220469396

SOUSA:03220469396 2022.12.0709:26:01

R A S SOUSA empreendimento E CONSTRUTORA
CNPJ n" 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N“0226537420020

CPF N“ 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO

E SERVIÇOS LTDA.

i.
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INICIO TERMOS DE USO FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:48:58
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

ANEXO VII-RT 79 CFB-TP-

04-22-ANA3ATUBA.pdf

bd65bd995bbce604593a9fbe2

a30de6273cfl283f073Ud501

e971c5cb786fce

PDF

1

▼ Assinatura por CN=RA!MUNDO ANTONlO SAMPAIO

5OL)SA;***204693**, OU=presencÍal,

OU=36710392000120, OU=(EM BRANCO), OU^RFB e-CPF

Al, OU=Secretaría da Receita Federal do Brasil - RFB,

0=ICP-Brasií, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

32000).

Aprovada

Correto

December>'~7n";'/

at 9:26:01 i

Aprovados

AVALI

EXPA

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

E ESTE

SERVIÇO

NDIR

ELEMENTOSStatus dos atributos

Modo escuro □
https://verificador.ttj.gov.br/verifier-2.10/webreport 1/2
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FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ; l1,451.562'0001-32
ENDEREÇO: R AREALNR01 ZONA RUAL, ANAJATUBAíMA

SOUS/I

ANEXO XVI

- CPL/Anajatuba/MAREF. TOMADA DE PREÇOS nQ 004/2022.

Prezados Senhores,

A EMPRESA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA
endereço na Avenida Rua Areai n9: i-Zona Rural - CEP: 65490-000
CNPJ sob o n'

legislação pertinente

sustentabilidade socioambiental,

- A
* 11.451.552/0001-32, por seu representante legal, de

e vigente, que atendemos

E SERVIÇOS LTDA. Com

najatuba -MA, inscrita
no

clara.
em atendimento à

os critérios de qualidade ambiental e
respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO

ANTONIO SAMPAIO
SOUSA:03220469396 Dados: 2022.12.07 09:33:52

^ -03'00’

R A S SOUSA empreendimento E CONSTRUTORA
CNPJ n“ 11-451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N“0226537420020
CPF N" 032-204.693-96

ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital p

E serviços

or
RAIMUNDO ANTONIO
SAMPAIO SOUSA:03220469396

LTDA.

\
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INICIO TERMOS DE USO F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em
conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:52:54Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo
Quantidade de assinaturas

ANEXO XVI-SUSTENTBILIDDE-

TP-04-22-ANADATUBA.pdf
5deff83d42dd5bdada096bbl3
364bd392ae9197bl2ba49857a
06de5150d5baa5

PDF

1

▼ Assinatura por CN^RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO
SOUSA;*‘^*204693**, OU=presenciaL
OU=36710392000120, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
Al, OU^Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
0=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura
Status da assinatura

Caminho de certificação

Destacada

Aprovado
Aprovado
Conformidade

com o padrão (ISO
32000).
Aprovada
Correto

DecernberTZsmn

at 9:33:52.

Aprovados

AVALI
■*r nw

EXPA

Estrutura da assinatura

Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura

E ESTE

V IÇG

NDIR

ELEMENTOSStatus dos atributos

Modo escuro □
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 1/2
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► Caminho de certificação

► Atributos

Modo escuro
https://verificador.iíi,gov.br/verifier-2.10/webreport 2/2
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FRCOWSTRUÇÀO
R A S SOUSA - CKFJ; l1.461.562'fl001-32

EKDEREÇG: R AREALNR01 ZONA RUAL, ANAJATDBAjMA

SOUSA

TOMADA DE PREÇOS N9 004/2022
ANEXO V

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ~ CPL/Anajatuba/MA
REF; TOMADA DE PREÇOS ns 004/2022.

DAS

Prezados Senhores,

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas

no Projeto Básico,ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS n“ 004/2022, e que assumo total responsabilidade por
esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

que ensejem avenças

Anajatuba (MA), 05 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ANTONIO

ANTONIO SAMPAIO SAMPAIO SOUSA:03220469396
Dados: 2022.12.07 09:25:06

-03‘00‘

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n“ 11.451.552/0001-32

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
RG N"0226537420020

CPF N" 032.204.693-96

ADMINISTRADOR

RAIMUNDO

SOUSA;03220469396

/

K»//â3(jtóL
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INICIO TERMOS DE USO FAQ.

RELATÓRIO

▼ RELATORIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em

conformidade com MP 2.200-2/2001

07/12/2022 09:48:08
Data de verificação

Versão do software

BRT

2.10

▼ informações do arquivo

ANEXO V-DESENVOLVER 0

TRB.-TP-04-22-

ANADATU8A.pdf

ff5a8bac5c31a82d49e3d5c9c

304babc66dle28cl2de49c75e

dbfa9582d5d36b

Nome do arquivo

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

Quantidade de assinaturas

PDF

1

T Assinatura por CN-RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO

SÜUSA:'''^^2ü4b93^*, üü=presenciaí,

00=36710392000120, OU=íEM BRANCO), OU=RFB e-CPF

A1. OlJ=Serretaria da Receita Federal do Brasil - RFR,

0=tCP-Brasil, C=BR /

▼ Informações daassmatura

Tipo de assinatura

Status da assinatura

Caminho de certificação

V
Destacada

Aprovado

Aprovado

Conformidade

com o padrão (ISO

>2000).

Aprovada

Correto

December

at 9:25:06.

Aprovados

AVALí

EXPA

Estrutura da assinatura

E ESTE
Cifra assimétrica

Resumo criptográfico

Data da assinatura NDIR

ELEMENTOS

Status dos atributos

Modo escuro □
https://vBrificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 1/2
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► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

I -V

R

/

Modo escuro
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/webreport 2/2
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

-'V^íSA.GO^RKOOO,
PACn. makamhAo

fM
~ l ' OOVERNO DO
FACn. MARANHAO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
_  nesta Junta Comercial e sao vigentes na data da sua

E SERVIÇOS LTDA
Certificamos que R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial,como segue: Protocolo: MAC2202156659

NIRE 21201215087

CNPJ 11.451.552/0001-32 Situação
ATIVA

StatusEndereço Completo AREAL. N» 1, xxxxx. ZONA RURAL  - Anajaluba/MA - CEP 65490-000

Arquivamentos Posteriores

Data
Ato

Número
Descrição

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
TRANSFORMACAO
DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

TRANSFORMACAO
BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CONTRATO

em 25A)8/^22, às C®:11:15 (horário de Brasília),
no nttps://www.enipre8afacil4na.gov4)r, com o código G3VHQPU.

223
20220372594

20220306494
07/04/2022

15/03/2022
002

002
21201215087

21201215087

20220168598

25/02/2022

25/02/2022

25/02/2022

002

002

002
20211092258
20211092258

25/08/2021

25A)8/2021
002

223
20210477008

20201173794

20160437857

20151269483

20150135106

20150058624

20140738673

20140091602

20090682700
21200694780

06/04/2021

29/12/2020

03/06/2016

09/09/2015
25/02/2015

09/02/2015

30/10/2014

31/01/2014

07/01/2010

07/01/2010

002

223

223

223

002

223

002

316

090

Esta certidão (oi emitida automaticamente
Se impressa, verificar sua autenticidade

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secrelário(a) Geral

U
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Governo do Estado do Maranháo

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão
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FACIL HMANHAO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documenlos arquivados
nesta Junta Comercial e sâo vigenles na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC220228BB23

NIRE (Sede)

2t201215087

Início de Atividade

21/12/2009

CNPJ

11.451.552/0001-32

Data de Ato Constitutivo

07/01/2010

Endereço Completo
Rua AREAL, N“ 1, ZONA RURAL - Anajatuba/MA - CEP 65490-000

ibjeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS. 2439-3/00 - PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E ACO. 2511-0/00 - FABRICACAO DE

ESTRUTURAS METALlCAS. 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARMAÇÕES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. 4213-8/00 - OBRAS

DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS. 421 M/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.4292-e/01 - MONTAGEM DE

ESTRUTURAS METALICAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4321-5Ã)0 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/01 -

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 4399-1/02 - MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE

AGUA. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEíAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA
ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE
REFRIGERAÇÃO DE AR.ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS.ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCACOES,

ETC.,ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE
RUAS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAiS.8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.2342-7/02 -

FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS.4329-1/04 -
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMÍNACAO E SlNALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

AEROPORTOS.4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO.4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES

ESPORTIVAS E RECREATIVAS.3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.3811 -4/00 - COLETA DE

RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS.2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB

ENCOMENDA.25.99-301 - SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARMAÇÕES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 25.99-302 - SERVIÇO DE CORTE E

DOBRA DE METAIS 33.14-702 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VALVULAS

33.14-703 - MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS 33.14-799 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E

'QUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 42.92-801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALlCAS

1.22-301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS 46.63-000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
rARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 47.44-001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 43.13400 - OBRAS DE

TERRAPLENAGEM 43.21500 -INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22301 -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS

43.30404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.99105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44099 -

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 71.19701 -SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. TOPOGRAFIA E GEODESIA
81.21400 -LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30300 -ATIVIDADES P/USAGISTICAS 43.99103 - OBRAS DE ALVENARIA 4742-300

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4642-702 COMERCIO

ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7739-099 ALUGUEL DE OUTRAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR 7732-201 ALUGUEL
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4649-408 COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4761-003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4635-401
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 8111-700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO

A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8122-200 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-300 ATIVIDADES

PAISAGISTICAS 7820-500 LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORÁRIA 0230-600 ATMDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL 3702-900

ATIVIDADES RELACIONAD/VS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3812-200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 7112-000 SERVIÇOS
DE ENGENHARIA 4299-599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - SERVIÇOS EM GERAL E
ARQUITETURA E ETC 4291-000 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

Capital Social

R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)
Capital Integralizado
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração

Indeterminado

/
Dados do Sócio

Nome

RAIMUNDO ANTONIO

SAMPAIO SOUSA

CPF/CNPJ

032.204.693-96

Término do mandato

Indetenninado

Participação no caplti

R$1.000.000.00
Espécie de sócio
Sócio

Administrador
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as infonnaçôes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comarcid e são vigentes na data da sua

Nome Empresarial: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Naiureaa Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Protocolo: MAC220228fi823

Dados do Administrador
Nome

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
CPF Término do mandato

Indeterminado032.204.693-96

ÚKimo Arquivamento
Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

ata Número

20221105816
Ato/eventos
002 / 021 ■ ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

B/09/2022

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/11/2022, às 14:05:22 (horário de Brasília)
Se impressa, verificar sua autenticidade no http8://www.empf08afacil.ma.gov.br, com o código XMVJAPL3.

i|

i  Ma fl? ”
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral
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